

6600443143

66ŘP 1242/10

Dodatek č. 2
k Rámcové smlouvě

o provozování vleček, silniční dopravy a provádění zemních prací
zhotovitelem pro objednatele na období let 2011 až 2020
(dále jen „dodatek“),

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami:

Zhotovitel:
se sídlem :

(dále jen „**zhotovitel**“, nebo

a

Objednatel:

(dále jen „**objednatel**“, nebo
(zhotovitel a objednatel dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

Úvod

Mezi smluvními stranami byla dne 7. 6. 2010 uzavřena Rámcová smlouva o provozování vleček, silniční dopravy a provádění zemních prací zhotovitelem pro objednatele na období let 2011 až 2020 (dále jen „**rámcová smlouva**“).

Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na doplnění rámcové smlouvy tak, jak je upraveno tímto dodatkem.

Doplnění rámcové smlouvy

V článku 6 rámcové smlouvy „Fakturace“ se ruší ustanovení bodu 1. a nahrazuje se novým bodem 1. v tomto znění:

1. Smluvní strany se dohodly na měsíčním vyúčtování jednotlivých činností. Zhotovitel vystaví samostatné měsíční faktury s náležitostmi daňového dokladu, zvláště na jednotlivé činnosti dle přílohy 2.A – 2.D a zvláště dle příslušných dílčích smluv, do čtyř pracovních dnů po ukončení měsíce.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává rámcová smlouva beze změn.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne: 8. 6. 2012