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quotation - Doprovodný program Vltavské filharmonie


Číslo projektu:	313	Suplier:
Číslo kalkulace:	275	EVENTSUPPORT s.r.o.

Client	xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Barunčina 1852/38

143 00 Praha 4, Modřany

Location:	IČO: 29269776



Datum nabidky:	05.05.2022
Platné do:	19.05.2022
Vytvořil:	xxxxxxxxxx

Časový rozvrh


DIČ: CZ29269776


	
stavba hlavní akce
	
18.05 12:00
	
18.05 20:00

	hlavní akce
	19.05 08:00
	19.05 22:00

	deinstalace hlavní akce
	19.05 22:00
	20.05 03:00





	
Položka
	
Množství
	
Počet dní
	J.cena bez DPH
	
Sleva
	
Kč Celkem



	zvuk hlavní akce

L-Acoustics KARA - line array system 2x8"+1x3"
	

9
	

1
	

1.000
	

30%
	

6.300

	L-Acoustics X15 HiQ - reprobox 15"+3"coax
	2
	1
	1.000
	30%
	1.400

	L-Acoustics X12 - reprobox 12"+3"coax
	8
	1
	900
	30%
	5.040

	L-Acoustics SB18 - subwoofer 1x18"
	6
	1
	1.000
	30%
	4.200

	DiGiCo SD12 96 - mix. pult digitální
	1
	1
	12.000
	30%
	8.400

	DiGiCo DQ-Rack - DANTE stagerack 48IN/24OUT/8 AES OUT
	1
	1
	2.000
	30%
	1.400

	K&M 21435 black 1.4~2.2m - reproduktorový stojan
	4
	1
	100
	30%
	280

	L-Acoustics LA-RACK PA - zesilovače LA12X+LA8
	2
	1
	5.500
	30%
	7.700

	L-Acoustics LA4X - zesilovač 4x1000W
	2
	1
	1.500
	30%
	2.100

	Microphone Drum kit 1
	1
	1
	1.200
	30%
	840

	Microphone Vocal kit 1
	1
	1
	1.200
	30%
	840

	DPA pro orchestr
	12
	1
	600
	30%
	5.040

	K&M - 16 dílný mikrofonní set - koncertní
	1
	1
	2.000
	30%
	1.400

	kabeláž a příslušenství - přibližováky, DI boxy atd
	1
	1
	3.500
	30%
	2.450

	Total zvuk hlavní akce:
	
	
	
	
	47.390

	
hardware hlavní akce
	
	
	
	
	

	Nivtec 2 m x 1 m - platforma 3x3
	12
	1
	400
	30%
	3.360

	Nivtec 1 m x 1 m - platforma 3x3
	3
	1
	300
	30%
	630

	Nivtec 2 m x 1 m - platforma 6x3
	27
	1
	400
	30%
	7.560

	zábradlí 2 m - zábradlí k podiu
	24
	1
	200
	30%
	3.360

	zábradlí 1 m - zábradlí k podiu
	15
	1
	100
	30%
	1.050

	noha 1 m - noha k podiu s bezpečnostním kroužkem
	84
	1
	20
	30%
	1.176

	spojka zábradlí rovná - spojka k zábradlí
	30
	1
	20
	30%
	420

	spojka zábradlí rohová - spojka k zábradlí
	10
	1
	20
	30%
	140

	stan 3x3m černý - nůžkový stan
	3
	1
	2.000
	30%
	4.200

	stan 6x3m černý - nůžkový stan
	3
	1
	3.000
	30%
	6.300

	material na zavětrování podií
	1
	1
	1.000
	30%
	700

	Total hardware hlavní akce:
	
	
	
	
	28.896
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	světla hlavní akce

Eurolite LED IP PAR 12x12 HCL
	

12
	

1
	

350
	

30%
	

2.940

	Arri T1 1000 W - světlo konvenční
	4
	1
	400
	30%
	1.120

	SHOWTEC SinGLE MK2 - stmívač 1ch
	3
	1
	150
	30%
	315

	Chamsys MQ 40N - pult světelný
	1
	1
	2.000
	30%
	1.400

	kabeláž a příslušenství
	1
	1
	700
	30%
	490

	Manfrotto 270CSU - teleskopický stativ
	2
	1
	250
	30%
	350

	Total světla hlavní akce:
	
	
	
	
	6.615

	
ostatní hlavní akce
	
	
	
	
	

	Motorola DP1400 12ks/case - digitální radiostanice
	1
	1
	4.800
	30%
	3.360

	63A Box plast - rozvaděč 63A
	1
	1
	600
	30%
	420

	32A rozvaděč Wieland - rozvaděč 32A přenosný
	3
	1
	300
	30%
	630

	400V/32A/5P 50m - prodlužovací kabel
	1
	1
	500
	30%
	350

	400V/32A/5P 20m - prodlužovací kabel
	4
	1
	200
	30%
	560

	400V/32A/5P 15m - prodlužovací kabel
	1
	1
	150
	30%
	105

	400V/63A/5P 25m - prodlužovací kabel
	8
	1
	500
	30%
	2.800

	400V/63A/5P 10m - prodlužovací kabel
	5
	1
	200
	30%
	700

	SRS Power - 63/400 RZV zvuk - rozvaděč 63A
	1
	1
	800
	30%
	560

	SRS Power - 63/400 RZV svetla - rozvaděč 63A Wieland
	1
	1
	800
	30%
	560

	stan 4,5x3m černý - nůžkový stan FOH
	1
	1
	2.500
	30%
	1.750

	sandbag - zátěž k nůžkovým stanům
	4
	1
	50
	30%
	140

	cablecross small - kabelový přejezd 1m 2 kanálky
	45
	1
	100
	30%
	3.150

	cablecross big - kabelový přejezd 0,9 m 5 kánálků
	33
	1
	200
	30%
	4.620

	spotřební materiál - bude účtováno dle reálu
	1
	1
	1.000
	30%
	700

	led vana 30W MULTICHIP - světlo pracovní 11ks/case
	1
	1
	400
	30%
	280

	Total ostatní hlavní akce:
	
	
	
	
	20.685





	
Personál
	
Množství
	
od:
	
do:
	
Počet hod.
	J.cena bez DPH
	
	
Kč Celkem



	hlavní akce

preprodukce - obhlídky, technické řešení, komunikace s
	

1
	

18.05 05:00
	

19.05 22:00
	

41
	

15.000
	

15.000

	kapelami atd
	
	
	
	
	
	

	Total hlavní akce:
	
	
	
	
	
	15.000

	
stavba hlavní akce
	
	
	
	
	
	

	seniorní produkce (7000 do 10h, nad 700kč/h)
	1
	18.05 12:00
	18.05 20:00
	8
	5.600
	5.600

	zvukař (4500 do 10h, nad 450kč/h)
	2
	18.05 12:00
	18.05 20:00
	8
	3.600
	7.200

	elektrikář (4000 do 10h, nad 10h 400kč/h)
	0
	18.05 12:00
	18.05 20:00
	8
	3.200
	0

	technik (3500 do 10h, nad 350kč/h)
	3
	18.05 12:00
	18.05 20:00
	8
	2.800
	8.400

	Total stavba hlavní akce:
	
	
	
	
	
	21.200

	
hlavní akce
	
	
	
	
	
	

	seniorní produkce (7000 do 10h, nad 700kč/h)
	1
	19.05 08:00
	19.05 22:00
	14
	9.800
	9.800

	zvukař (4500 do 10h, nad 450kč/h) 2x podium, 1x FOH
	3
	19.05 08:00
	19.05 22:00
	14
	6.300
	18.900

	stagemanager (4000 do 10h, nad 400kč/h)
	1
	19.05 08:00
	19.05 22:00
	14
	5.600
	5.600

	technik (3500 do 10h, nad 350kč/h)
	2
	19.05 08:00
	19.05 22:00
	14
	4.900
	9.800

	osvětlovač (4500 do 10h, nad 10h 450kč/h)
	1
	19.05 08:00
	19.05 22:00
	14
	6.300
	6.300

	Total hlavní akce:
	
	
	
	
	
	50.400


J.cena bez
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	deinstalace hlavní akce
	

	seniorní produkce (7000 do 10h, nad 700kč/h)
	1
	19.05 22:00
	20.05 03:00
	5
	3.500
	3.500

	technik (3500 do 10h, nad 350kč/h)
	4
	19.05 22:00
	20.05 03:00
	5
	1.750
	7.000

	osvětlovač (4500 do 10h, nad 10h 450kč/h)
	1
	19.05 22:00
	20.05 03:00
	5
	2.250
	2.250

	Total deinstalace hlavní akce:
	
	
	
	
	
	12.750





Doprava	Množství	Kč Celkem

	
hlavní akce
	

	Transport 16t - po Praze
	1
	5.000

	3,5t + vlek - po Praze
	1
	2.500

	Total hlavní akce:
	
	7.500





Součet


Total:	Kč 254.830,00

Project discount:	- Kč 44.394,00

Price excl. VAT:	Kč 210.436,00

21% VAT:	Kč 44.191,56

Price incl. VAT:	Kč 254.627,56
