



TSKRP00AMTMG

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**  
se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059  
bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtř, místopředseda představenstva.

**(„Objednatel“)**

a

**Stavební a běžná údržba mostů – BM + OK-BE**  
se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4  
zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA  
bankovní spojení: 2114712435/2700  
účastníci společnosti:

BM Construction, spol. s r.o.  
se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4  
IČO: 28498771  
DIČ: CZ28498771  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 146028  
zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem

OK-BE, spol. s r.o.  
se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín  
IČO: 47548916  
DIČ: CZ47548916  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 20974  
zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem

**(„Zhotovitel“)**

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

**Dílčí smlouva č. 3/22/4056/037 uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 („Dohoda“)**

**(„Dílčí smlouva“)**

Číslo smlouvy Zhotovitele 220 150

Vzhledem k tomu, že

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební a běžná údržba mostů“ („Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“);
- (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Dohodu, která nabyla účinnosti dne 21.4.2021 („Dohoda“);
- (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Dohoda;
- (D) Objednatel zadal postupem podle § 135 ZZVZ plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „Most, P574, Československého exilu, Čs exilu (Povodňová) Praha 12 - stavební údržba“. („Dílčí zakázka“);
- (E) Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli,

uzavírají Smluvní strany podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), a podle čl. 3 Dohody tuto Dílčí smlouvu:

## **1. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ**

- 1.1 Veškeré pojmy v této Dílčí smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají význam, jaký jim přisuzuje Dohoda, není-li v této Dílčí smlouvě uvedeno jinak.
- 1.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností, není-li v této Dílčí smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele Dohodou.

## **2. PŘEDMĚT DÍLČÍ SMLOUVY**

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést pro Objednatele Práce, jejichž detailní specifikace je uvedena v Příloze č. 3 této Dílčí smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění.
- 2.2 Místem provedení Prací je hlavní město Praha, Praha 12 - Modřany
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit provádění Prací ve lhůtě do 31.10.2022 („**Doba realizace**“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit poskytování Prací nejdříve ke dni zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**zákon o registru smluv**“) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uveřejnění.
- 2.4 Za účelem dosažení maximální efektivity a rychlosti prováděných prací, které vyžadují omezení provozu, zhotovitel zajistí, aby tyto práce probíhaly ve dvousměnném pracovním režimu s max. využitím pracovní doby (pracovní doba 7 dní v týdnu 6:00 – 22:00 hod.).
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude stavbu koordinovat s opravou kolektoru, který je umístěn souběžně s podchodem ve vzdálenosti přibližně 20 m směrem na Lhoteckou ulici. Oprava kolektoru se samostatnou stavbou správce kolektoru (Kolektory Praha a.s.), bude provedena pouze ve společné uzavírcce komunikace.
- 2.6 Zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí na své náklady Objednatel, přičemž Zhotovitele vyrozumí bez zbytečného odkladu o dni, kdy došlo ke zveřejnění této Dílčí smlouvy v registru smluv.

## **3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN**

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této Dílčí smlouvy důkladně prohlédl místo plnění a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by bránily v řádné realizaci Prací za dohodnutou Odměnu.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Práce
  - (a) pečlivě, poctivě, řádně a včas s nejvyšší možnou odbornou péčí a znalostí s ohledem na předmět, způsob, dobu a rozsah poskytovaných Prací,
  - (b) v souladu s touto Dílčí smlouvou, Výzvou pro minutendr, Dohodou, zadávací dokumentací a aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami užívanými v České republice v době uzavření této Dílčí smlouvy a během poskytování Prací.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Práce prostřednictvím Realizačního týmu, jehož jmenný seznam tvoří Přílohu č. 3 Dohody. Změna ve složení Realizačního týmu je možná jen za podmínek stanovených Dohodou.
- 3.4 Zhotovitel je při poskytování Prací povinen
  - (a) poskytovat Práce na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s pokyny Objednatele, s odbornou péčí a za využití všech svých odborných znalostí, zkušeností a dovedností tak, aby Práce poskytl v nejlepší možné kvalitě za sjednanou Odměnu úplně a bez vad;
  - (b) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při poskytování Prací dostal nebo by se mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;
  - (c) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím poskytované Práce neporuší

- práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;
- (d) informovat Objednatele bezprostředně o veškerých záležitostech a okolnostech, které Zhotovitel zjistil, nebo o kterých se dozvěděl během poskytování Prací a které by mohly prakticky vést ke změně pokynů ze strany Objednatele. Pokud však Objednatel nezmění své pokyny, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s původními pokyny Objednatele.
- 3.5 Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: DVZ P574, Mostní list, Souhrnnou technickou zprávu a mapu polohy objektu. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Dílčí smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí Prací, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- 3.6 Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - Neužije se.
- 3.7 Součástí Plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, soupis provedených prací a referenční list s fotkami, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do pěti dnů po uplynutí sjednané Doby realizace.
- 3.8 Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Dílčí smlouvy a dobu plnění Dílčího plnění.
- 3.9 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností Zhotovitele dle této Dílčí smlouvy.
- 3.10 Zhotovitel je dále povinen po dobu poskytování Prací udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti pro případ způsobení škody třetím osobám nebo Objednateli při výkonu činností při poskytování Prací v rozsahu dle čl. 9 Dohody.
- 3.11 Zhotovitel poskytne Objednateli záruku na předmět plnění v tomto rozsahu:
- 60 měsíců na stavební práce
  - 24 měsíců na zálivky ve styku nového povrchu s původním
  - 36 měsíců na vodorovné dopravní značení
  - 120 měsíců na dílenskou protikorozi ochranu a hydroizolace

#### **4. PODDODAVATELÉ**

- 4.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností dle této Dílčí smlouvy třetí osoby – poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 Dohody, a to k těm činnostem, které jsou v této příloze uvedeny. Změna poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 Dohody je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud by mělo dojít ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je změna přípustná jen za předpokladu, že nahrazující poddodavatel bude rovněž splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.
- 4.2 Zhotovitel odpovídá za provádění činností dle této Dílčí smlouvy jednotlivými poddodavateli, jako by je prováděl sám.
- 4.3 Seznam poddodavatelů k realizaci předmětu této Dílčí smlouvy, kteří jsou Zhotoviteli ke dni podpisu této Dílčí smlouvy známi, s uvedením části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit a jaký je finanční podíl plnění každého takového poddodavatele na celkové ceně, je uveden v Příloze číslo 4 Dílčí smlouvy – Seznam poddodavatelů.

#### **5. DOKONČENÍ PRACÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ**

- 5.1 Práce se považují za dokončené, jsou-li provedeny bez vad a nedodělků. Má-li Dílčí plnění jakékoliv vady, včetně drobných vad, které nebrání užívání Dílčího plnění, je Objednatel oprávněn převzetí Dílčího plnění odmítnout a požadovat odstranění takových vad. Pokud Objednatel dobrovolně převezme Dílčí plnění s drobnými vadami a nedodělky, stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanovené lhůtě drobné vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vada a nedodělků třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 5.2 Po úspěšném provedení Dílčího plnění bude podepsán Předávací protokol, ve kterém oprávnění zástupci Smluvních stran svými podpisy potvrdí, že předávané Dílčí plnění splňuje podmínky dle Dohody a dle této Dílčí smlouvy.

5.3 Osobou oprávněnou za Zhotovitele předat Plnění a vystavit Předávací protokol j

5.4 Osobou oprávněnou za Objednatelē převzít Plnění a podepsat Předávací protokol je

5.5 Bez podepsaného Předávací protokolu nelze považovat závazek Zhotovitele za splněný.

## 6. ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

- (a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy a činí:

Cena bez DPH: **19 850 010,82 Kč** („Odměna“);

- (b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou změny zákonné sazby DPH);
- (c) k Odměně je Zhotovitel oprávněn připočíst DPH, nejde-li o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti dle Zákona o DPH, jejíž výše bude odpovídat právním předpisům účinným v době vystavení faktury – daňového dokladu;
- (d) Odměna zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s poskytováním Prací dle této Dílčí smlouvy, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na materiál a náhradní díly, technické vybavení, pracovní síly, stroje, nájemné, dopravu, řízení a administrativu, jakož i režii Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti s činností podle této Dílčí smlouvy.

## 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem se lhůtou splatnosti minimálně 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany souhlasí s použitím Faktur vystavených na základě Dílčí smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) („Elektronická faktura“). Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu [redacted]. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K zaslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy (Kontaktní údaje), jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty, musí být tímto opatřen alespoň podpis odesílatele e-mailu, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

7.2 Nedílnou součástí faktury bude kopie Smluvními stranami podepsaného Předávacího protokolu.



- 7.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy, zejména § 29 zákona o DPH, kód zařazení podle klasifikace CZ-CPA pro účely DPH a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Dílčí smlouvy. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona o DPH, věcné správné údaje, podklady nebo v Dílčí smlouvě uvedené dokumenty. Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje a dohodnuté podklady a dokumenty. Mezi vrácením faktury a vystavením nové faktury neběží lhůta splatnosti. Doručením nové, správně vystavené faktury, začíná běžet nová lhůta splatnosti. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na chybné faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s chybnou Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
- 7.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.
- 7.5 Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Odměnu.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného na faktuře.
- 7.7 Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.8 Účet Zhotovitele uvedený na fakturách musí být totožný s účtem, který je uveden u Zhotovitele v záhlaví této Dílčí smlouvy. Změna čísla bankovního účtu je možná pouze na základě písemného dodatku této Dílčí smlouvy.
- 7.9 Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o daň z přidané hodnoty, pokud
- správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, nebo
  - Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Dílčí smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
  - plnění spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací, které odpovídají kódům 41 až 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1. 2015, tudíž se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvést odpovídající kód zařazení podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené faktuře.

## **8. SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1 Smluvní strany sjednávají pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Odměny plnění za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 8.2 Zaplacením smluvních pokut dle této Dílčí smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, ani nezaniká povinnost Zhotovitele splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.
- 8.3 V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## **9. POSKYTNUTÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY TŘETÍM OSOBÁM**

- 9.1 Zhotovitel nesmí výsledek své činnosti, která je předmětem Plnění podle této Dílčí smlouvy, poskytnout úplatně ani bezúplatně jiným osobám než Objednateli, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 9.2 Všechna dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy přechází do vlastnictví Objednatele.
- 9.3 Objednatel je oprávněn předmět Dílčího plnění nebo jeho část užívat libovolným způsobem pro činnosti, které souvisejí s předmětem jeho činnosti, zejména je oprávněn dokumentaci užít při vypracování dokumentace výběrového nebo zadávacího řízení, při provozu, údržbě, opravách a rekonstrukcích mostů a mostních objektů. Zhotovitel souhlasí s uvedením svých identifikačních údajů v případné zadávací dokumentaci, Výzvě pro minitendr nebo Objednávce jakožto

zpracovatele části zadávacích podmínek ve smyslu § 36 odst. 4 ZZVZ (zejména v případě, že Zhotovitel zpracuje návrh/program provedení stavení či běžné údržby mostu, která bude předmětem jiné dílčí zakázky na základě Dohody nebo samostatné veřejné zakázky).

- 9.4 Pro případ, že by dokumentace zpracovaná Zhotovitelem dle této Dílčí smlouvy nemohla přejít do vlastnictví Objednatele anebo by Objednatel nebyl oprávněn s dokumentací v plném rozsahu nakládat, poskytuje Zhotovitel bezúplatně Objednateli nevyověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, návrhů, náčrtů, oprav, úprav, změn dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě této Dílčí smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, oprav, úprav a demolice stavby nebo jejích jednotlivých částí („licence“). Licenci uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem stavby nebo její části.
- 9.5 Smluvní strany souhlasí, že ustanovení § 2378 až 2382 občanského zákoníku se pro účely této Dílčí smlouvy neuplatní a Zhotovitel nemá právo odstoupit v těchto případech od Dílčí smlouvy. Zhotovitel nemá právo licenci vypovědět.
- 9.6 Smluvní strany výslovně sjednávají, že aplikace ustanovení § 2375 občanského zákoníku se vylučuje.
- 9.7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se že:
- Dílčí plnění je původní a Zhotovitel je oprávněným subjektem k poskytnutí licence v rozsahu uvedeném v této Dílčí smlouvě;
  - zajistil, od všech fyzických či právnických osob, které se podílely na provedení Dílčího plnění, souhlas s udělením licence (je-li vyžadován).
- 9.8 Pokud by se ukázalo prohlášení v předchozím článku nepravdivým, Zhotovitel se zavazuje zajistit pro Objednatele chybějící práva na své náklady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne, kdy taková nepravdivost bude zjištěna a ve stejné lhůtě tato práva převede na Objednatele.

## 10. VYŠŠÍ MOC, PRODLENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z Dílčí smlouvy překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.
- 10.2 Vyšší mocí se pro účely této Dílčí smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou příslušná Smluvní strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením této Dílčí smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:
- živelné události – zemětřesení, záplavy, vichřice, zničení či závažné poškození mostu nebo jeho stavební konstrukce, atd.;
  - události související s činností člověka – např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávkový zaměření zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Smluvní strany, která se vyšší moci dovolává;
  - epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci České republiky či jiných států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních předpisů;
  - obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Smluvní strany dovolávající se zásahu vyšší moci,

pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto Smluvní stranou nebo její nedbalost.

- 10.3** Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho smluvního dodavatele.
- 10.4** Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové Smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností dle Dílčí smlouvy.
- 10.5** Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než 3 (tři) měsíce, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy dotčené okolností vyšší moci. Na základě odstoupení od Dílčí smlouvy z tohoto důvodu nevznikají druhé Smluvní straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak Dohoda nebo Dílčí smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Smluvních stran řádně vzniklé do té doby.

## **11. UKONČENÍ DÍLČÍ SMLOUVY**

**11.1** Tato Dílčí smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze:

- (a) splněním jejího předmětu plnění, nebo
- (b) písemnou dohodou Smluvních stran, nebo
- (c) odstoupením za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě.

**11.2** Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením smluvních povinností se rozumí:

- (a) některé z následujících porušení Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele:
  - (i) Zhotovitel nezačal plnění ani přes písemnou výzvu Objednatele;
  - (ii) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 9 Dohody;
  - (iii) Zhotovitel je v úpadku nebo návrh na prohlášení konkursu Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele;
  - (iv) Zhotovitel podá na svou osobu insolvenční návrh;
  - (v) Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- (b) následující porušení Dílčí smlouvy ze strany Objednatele:
  - (i) Objednatel opakovaně neposkytuje součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této Dílčí smlouvy ze strany Zhotovitele, a to i přesto, že na prodlení s touto povinností bude Zhotovitelem písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, která nebude kratší než 15 pracovních dnů.

**11.3** Vyjma důvodů ukončení vyplývajících z Dohody není žádná Smluvní strana oprávněna od této Dílčí smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem, než jaký je stanoven v tomto článku Dílčí smlouvy. Dispozitivní ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení smlouvy se tímto vylučují.

**11.4** Odstoupením od Dílčí smlouvy není dotčeno právo příslušné Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty nebo náhrady škody.

## **12. COMPLIANCE DOLOŽKA A PROTIKORUPČNÍ DOLOŽKA**

**12.1** Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele TSK a zavazuje se jej při plnění této smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad TSK, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.

**12.2** Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění Objednatele

vyplývající z Compliance doložky a protikorupční doložky; a že s nimi souhlasí.

**12.3** Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 5 Compliance doložka; a dále v příloze č. 6 Protikorupční doložka. Obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

### **13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**13.1** Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

**13.2** Tuto Dílčí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Dohodě.

**13.3** Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK a.s.) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dílčí smlouvy, číselné označení této Dílčí smlouvy a datum jejího podpisu.

**13.4** Obě Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dílčí smlouvy, jakož i s uveřejněním výše skutečně uhrazené ceny za Plnění v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem o registru smluv.

**13.5** Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. Dojde-li k uzavření Dílčí Smlouvy za použití kvalifikovaných elektronických podpisů Objednatele a Zhotovitelů, bude Dílčí Smlouva uzavřena v 1 (jednom) originále.

**13.6** Přílohy:

- 1) Soupis prací včetně ceníku
- 2) Kontaktní údaje
- 3) Podrobná specifikace předmětu plnění
- 4) Seznam poddodavatelů – neužije se
- 5) Compliance doložka
- 6) Protikorupční doložka

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

**Ing. Josef Richtr**  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.03.11  
14:32:31 +01'00'

**Ing. Josef Richtr**  
místopředseda představenstva

**Ing. Michal Pánek, MBA**  
Digitálně podepsal  
Ing. Michal Pánek,  
MBA  
Datum: 2022.03.08  
13:44:07 +01'00'

**Ing. Michal Pánek, MBA**  
jednatel a ředitel



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, P574, ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU, ČS. exilu (Povodňová), Praha 12  
 Popis: Stavební údržba

Modře - oceňuje uchazeč

Celkem cena bez DPH 19 850 010,82 Kč  
 Celkem cena s DPH 24 016 513,09 Kč

Rozpočet:

Prof. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Kód položky	Varianta
1	4	5	6	6	10	2	3
1	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					0	
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, vč. vegetace odpod z čišťovacích konstrukcí (dle pol. 131738) 1,80*469,47=845,046 [A]	T	550,00	845,1	461 777,50	014102	A
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton prostý, omítka (dle pol.066168) 2,0*56,07=112 140 [A] (dle pol.113524) 2,0*(19,63*0,20*0,15)=0,118 [B] Celkem: A+B=112 258 [C]	T	550,00	113,3	62 326,00	014102	B
6	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice (pol. 11372) 2,20*146,50=322,300 [A]	T	1 278,90	322,3	412 189,47	014102	F
7	ZKOUŠENÍ KONSTRUKČÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v aktuálním znění	KPL	48 650,40	1,00	48 650,40	02620	
8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, ziskání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO: - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m	KPL	118 494,00	1,00	118 494,00	02720	1
17	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	62 116,00	1,00	62 116,00	02730a	
24	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY  Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zakresu do katastrální mapy a její digitalizace; zaměř. NK a kece po odbourání; vytyčení stávajících IS	KUS	26 100,00	3,00	78 300,00	029113	
25	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePř, plán BOZP most o rozpětí 0- 20m	KPL	34 600,80	1,00	34 600,80	02940	1
28	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace ML (doplnění údajů evidence)	KUS	25 766,80	1,0	25 766,80	029412	A
30	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0- 20m	KPL	182 700,00	1,00	182 700,00	02943	1
33	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	45 000,00	1,00	45 000,00	02944	
34	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0- 20m	KUS	25 578,00	1,00	25 578,00	02953	1
37	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	391 500,00	1,00	391 500,00	03100	
	<b>Zemní práce</b>						1
39	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO SKM vč. odvozu a uložení	M	220,00	19,6	4 320,80	113524	
40	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ vč. nabídky k odprodeji zhotoviteli 2*13,60=27,20 [A]	M	504,26	27,20	13 715,60	11353	
41	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na skládku nebezpečného odpadu frézování 40mm - na začátku a konci úpravy 0,04*20,15 m2=0,806 [A] 0,04*303,17 m2=12,127 [B] frézování 100mm - zbytek úpravy 0,1*385,30 m2=38,530 [C]  vozovkové souvrství nad rámem -100 mm 0,1*344,91=34,491 [H] chodníky - 150 mm 0,15*13,60*3,11=6,344 [I] 0,15*13,60*6,78=13,831 [J] rampy - 100mm 0,10*1,15*(31,40*4,25-0,31*24,74)=14,465 [D] 0,10*1,15*(27,53*3,00-0,32*23,70-0,32*1,80+3,03*4,89)=13,113 [E] podchod - 100 mm 0,10*(0,30*2+3,11+20,70+6,78)*4,10=12,788 [F] Celkem: A+B+C+H+I+J+D+E+F=146,495 [K]	M3	2 232,07	146,50	326 068,26	11372	
42	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE  vozovka 17,50+19,95=37,450 [A] chodníky 3,11*2+6,78*2=19,760 [C] podesty a mezpodesty 1,61+4,26+1,92=7,790 [E] 1,71+3,00+3,03=8,640 [D] Celkem: A+C+E+D=73,660 [F]	M	342,43	73,66	25 223,39	11376b	
49	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné vodorovné a svislé svody	M	165,83	90,0	16 724,70	12963	
51	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM  prostor pod vozovkou 12,30*((1,45+1,60)/2-0,35)*20,70=299,167 [A] prostor pod chodníky 12,30*(1,70-0,30)*3,11=53,554 [B] 12,30*(1,70-0,30)*6,78=116,752 [C] Celkem: A+B+C=469,473 [D]	M3	905,14	469,5	424 936,06	13173b	
53	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  (pol.131738) 469,47=469,47 [A]	M3	70,00	469,5	32 862,90	17120	

Pol. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Kód položky	Varianta
1	4	5	9	6	10	2	3
54	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 674,57	437,4	732 373,19	17581	
	(dle pol. 131738) prostor pod vozovkou 12,30*((1,45+1,60)/2-0,35)*20,70=299,167 [A] prostor pod chodníky 12,30*(1,70-0,30)*3,11=53,554 [B] 12,30*(1,70-0,30)*6,78=116,752 [C] odpočet objemu splahující desky -7,0*0,15*(20,70+3,11+6,78)=-32,120 [D] Celkem: A+B+C+D=437,353 [E]						
	<b>Základy</b>						2
58	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘÍ III NA POVRCHU D DO 25MM pro injeztáž, rasír 500*500mm, hl 800mm vrtý do betonových nosníků - pro dodatečné kotvení vyztuže 0,10*30*24=72 000 [A]	M	1 234,00	72,0	88 848,00	261313	
62	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VYZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ hl vrtu 250 mm (dodatečné vlepění do tmů do nosníků 24ks/nosník) 24*30*(100/250)=288 000 [A]	KUS	350,00	288,00	100 800,00	285392	
63	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE  (5,0+2*1,0+2*2,0)*(3,11+20,70+6,78)=336,490 [A] 2*12,30*(0,85+0,30+0,75)=46,740 [B] Celkem: A+B=383,230 [C]	M2	262,04	383,2	100 421,59	289971	
	<b>Svislé konstrukce</b>						3
	<b>Vodorovné konstrukce</b>						4
73	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37  (5,0+2,0)*(3,11+20,70+6,78)*0,15=32,120 [A]	M3	18 190,66	32,12	584 283,68	421325	
74	VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B  0,12*32,12=3 854 [A]	T	53 094,70	3,85	204 414,60	421365	
90	VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 300,00	87,8	114 075,00	45852	
	pod vozovkou 0,20*304,24=60,848 [A] pod chodníky 0,20*13,60*3,11=8,459 [B] 0,20*13,60*6,78=18,442 [C] Celkem: A+B+C=87,749 [D]						
	<b>Komunikace</b>						5
96	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6 kg/m2 (dle pol. 574C56) 438,75=438 750 [A]	M2	50,00	414,9	20 743,00	572123	
97	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,3 kg/m2 (dle pol. 574B44) 708,37=708 370 [A] (dle pol. 574C56) 344,92=344 920 [B] (dle pol. 574B33) 347,84=347 840 [C] (dle pol. 575F53) 180,83=180 830 [D] Celkem: A+B+C+D=1 581,960 [E]	M2	50,00	1582,0	79 098,00	572123	
98	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM  obrusná vrstva chodníku 13,60*3,11=42,296 [A] 13,60*6,78=92,208 [B] obrusná vrstva ramp (bez podest a mezipodest) 1,15*(31,50-2,50-4,55)*(4,28-0,31)=111,064 [D] 1,15*(32,45-2,50-4,90)*(3,87-0,32)=102,267 [E] Celkem: A+B+D+E=347,835 [F]	M2	1 190,28	347,8	415 073,99	574B33	
99	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM vozovka 708,37=708 370 [A]	M2	1 034,60	708,4	732 879,60	574B44	
100	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložná vrstva vozovky 343,42=343 420 [A]	M2	1 265,93	344,9	433 196,38	574C56	
101	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM  podkladní vrstva vozovky - ACP 16+ 50 mm 304,25=304 250 [A] podkladní vrstvy chodníku 13,60*3,11=42,296 [C] 13,60*6,78=92,208 [B] Celkem: A+B+C=438,754 [D]	M2	1 309,17	438,8	574 398,34	574E76	
103	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ (ZO)LACE) 11 TL. 40MM MODIFIK pochodzí plochy podest, podchodu a mezipodest  podchod 4,10*(20,70+3,11+6,78+0,30*2)=127,879 [A] podesta 4,56*3,87=17,647 [B] 4,88*3,03=14,786 [C] mezipodesta 4,28*2,52=10,735 [D] 3,88*2,52=9,778 [E] Celkem: A+B+C+D+E=180,825 [F]	M2	1 131,60	180,83	204 043,50	575F53	
	<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						6
107	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM  stěny - svislé povrchy a horní povrch stěn (TZ čl. 4.3.2) 100% plochy 1351,7 [A] podhled podchodu (dle TZ čl. 4.3.1) - odhad 100% plochy 184,9 [B] Celkem: A+B=1536,60 [C]	M2	1 802,00	1 536,00	2 768 063,20	626111	
108	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl. sanace < 30 mm na stěny - svislé povrchy a horní povrch stěn (TZ čl. 4.3.2) - odhad 10% plochy 1351,7*0,1=135,170 [D] podhled podchodu (dle TZ čl. 4.3.1) - odhad 10% plochy 184,9*0,1=18,490 [B] Celkem: D+B=153,660 [E]	M2	3 500,00	153,66	537 810,00	626113	
109	REPROFIL PODHL., SVISLÝCH PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl. sanace > 30 mm na stěny - svislé povrchy a horní povrch stěn (TZ čl. 4.3.2) - odhad 10% plochy 1351,7*0,1=135,170 [D] podhled podchodu (dle TZ čl. 4.3.1) - odhad 10% plochy 184,9*0,1=18,490 [B] Celkem: D+B=153,660 [E]	M2	5 900,00	153,66	906 594,00	626123	
111	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	320,00	1 808,85	578 832,00	62631	
	horní povrch n.k. - 100% plochy 272,251=272 251 [A] na stěny - svislé povrchy a horní povrch stěn -100% plochy 1351,7=1 351,700 [B] podhled podchodu - 100% plochy 184,9=184,900 [C] Celkem: A+B+C=1 808,851 [D]						
112	OCHRANA VYZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivační náměr  na stěny - svislé povrchy a horní povrch stěn (TZ čl. 4.3.2) - odhad 0,05 m2 na 1m2 sanov povrchu 1351,7*0,05=67,585 [A] podhled podchodu (dle TZ čl. 4.3.1) - odhad 0,25 m2 na 1m2 sanov povrchu 184,9*0,25=46,225 [C] Celkem: A+C=113,810 [D]	M2	390,00	113,81	44 385,90	62652	

Por. číslo	Název položky	MJ	Cena jedn.číslo	Množství	Cena celkem	Kód položky	Variant
1	4	6	9	6	10	2	3
114	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ	M	5 612,54	384,2	2 150 057,24	62663	
	na stěny - svisté povrchy a horní povrch stěn ( TZ čl. 4.3.2) - odhad 0,25 bm na 1m2 povrchu 1351,7*0,25=337,925 [A] podhled podchodu (dle TZ čl. 4.3.1) - odhad 0,25 bm na 1m2 povrchu 184,9*0,25=46,225 [B] Celkem: A+B=384 150 [C]						
115	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ŽDIVA CEMENTOVOU MÁLTOU	M2	650,00	2,8	1 826,50	62745	
	přesparovací schodiškových stupňů - spárování podstupnic šířka spár 20 mm (2*11+2*12)*0,02*3,05=2,806 [A]						
	<b>Přidružená stavební výroba</b>						7
116	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 323,70	383,23	507 316,04	711412	
	vč. přípravy povrchu a napojení (5,0+2*1,0+2*2,0)*3,11+20,70+6,78=336,490 [A] 2*12,30*(0,85+0,30+0,75)=46,740 [B] Celkem: A+B=383 230 [C]						
130	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1 006,34	203,1	558 824,51	78322	
	MADLA vnitřní tubus rámu: stěny 2*(3,11+20,70+6,78+2*0,30)=62,380 [A] rampy směr. gen. Šířky: čelní stěna 3,95=3,950 [B] stěna vnější k chodníku 23,97*1,15+24,31=51,876 [C] střední dělicí stěna 2,55+1,15*24,75+1,15*24,44+2,195=61,314 [D] schodiště směr. gen. Šířky: stěny směrem k chodníku 3,90*1,25+1,10+3,90*1,25=10,850 [E] rampa schodiště směr Lhotecká: stěna vnější do terénu 1,15*32,43=37,295 [F] stěna vnější k chodníku 1,15*24,13=27,750 [G] střední dělicí stěna 1,15*23,70+1,80+1,15*23,70+1,80=56,110 [H] schodiště směr Lhotecká: 2*(3,90*1,25+1,10+3,90*1,25)=21,700 [I] MADLA - odhad nátěrové plochy 0,25 m2/bm MADLA - Celkem: 0,25*(A+B+C+D+E+F+G+H+I)=83,806 [J]						
	ZÁBRADLÍ rampy směr. gen. Šířky: stěna vnější do terénu 0,87+15,35=16,220 [K] schodiště směr. gen. Šířky: směrem do terénu 3,90*1,25+1,10+3,90*1,25=10,850 [L] rampa schodiště směr Lhotecká: stěna vnější do terénu nahoře 41,31=41,310 [M] čelní stěna nahoře 4,51=4,510 [N] ZÁBRADLÍ - odhad nátěrové plochy 1,50 m2/bm ZÁBRADLÍ - Celkem: 1,50*(K+L+M+N)=109,335 [O]						
	KRYCÍ PLECHY 25*4 m2=100,000 [Q]						
131	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	490,00	2 886,30	1 366 384,00	78381	
	na stěny - svisté povrchy a horní povrch stěn -2x100% plochy 2* 1351,7=2 703,400 [A] podhled podchodu - 100% plochy 184,9=184,900 [B] Celkem: A+B=2 886,300 [C]						
	<b>Patruží</b>						8
	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						9
154	VOĐOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	739,15	68,83	50 675,69	915221	
	směrové šípky 6*1,0m2=6,000 [A] značovní autobusové zastávky (celé) 2*(0,25*2*1,0*2+0,125*3,0*4+0,125*3,95*7)=30,913 [B] vodící pruhy délka úpravy + 5 m na navázání na stávající stav na konci a na začátku úpravy střední plná čára 2*0,125*(34,60+5,0*2)=11,150 [C] přerušovaná čára pro oba směry 4*2*0,125*(34,60+5,0*2)=14,867 [D] vodící pruhy přerušované 2*1/2*0,25*(34,60-2*1,0+2*5,0)=5,900 [E] Celkem: A+B+C+D+E=68,830 [F]						
155	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	485,40	19,6	9 534,43	917212	
	vč. bet. lože - obrubníky podél rampy směr generála šířky 1,15*16,77+0,35=19,636 [A]						
156	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	730,80	22,7	16 589,16	917224	
	vč. bet. lože - podél chodníků 2*11,35=22 700 [A]						
158	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	822,07	108,16	88 979,99	919111	
	napojení vozovka 17,50+19,95=37,450 [A] chodníky 3,11*2+6,78*2=19,780 [C] podesty a mezpodesty 1,61+4,28+1,92=7,790 [E] 1,71+3,90+3,03=8,640 [D] podélná spára mezi etapami 34,5=34,500 [G] Celkem: A+C+E+D+G=108 160 [H]						
160	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	4 293,97	61,18	262 705,08	919146	
	řezaná spára ve spřahující desce nad tubem rámu 2*(20,7+3,11+6,78)=61,180 [A]						

Por. číslo	Název položky	MJ	Cena jednorázová	Množství	Cena celková	Kód položky	Varianta
1	4	6	9	8	10	2	3
162	TESNĚNÍ DILATAČ SPÁR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M	288,14	573,90	165 363,55	031328	
	<p>vozovka 17,50+19,95=37,450 [A] 34,5*2=69,000 [B] vozovka - spára mezi etapami 34,5=34,500 [S] chodníky 3,11*2+6,78*2=19,780 [C] 8,06+7,95=16,010 [D] podchod 2*(0,30*2+3,11+20,70+6,78)=62,380 [E] podesty a mezupodesty 1,61+4,26+1,92=7,790 [F] 1,71+3,90+3,03=8,640 [G]</p> <p>rampy směr. gen. Šišky - po obvodu stěn čelní stěna 3,95=3,950 [H] stěna vnější k chodníku 23,97*1,1+0,50=26,867 [I] střední dělicí stěna 2,55+1,15*24,74+1,15*24,44+2,195=61,302 [J] stěna vnější do terénu 0,50+1,15*15,35+0,87=19,023 [P]</p> <p>rampa schodiště směr Lhotecká - po obvodu stěn stěna vnější do terénu 1,15*32,43=37,295 [K] stěna vnější k chodníku 1,15*24,13+0,50=28,250 [L] střední dělicí stěna 1,15*25,69+1,80+1,15*25,69+1,80=62,687 [M] čelní stěna 3,88=3,880 [Q]</p> <p>pod schodiště 2*3,05=6,100 [N]</p> <p>těsněná spáry ve vozovce podél obrubníků - s předtěstněním vč. předtěstnění 2*34,5=69,000 [T] Celkem: A+B+S+C+D+E+F+G+H+I+J+P+K+L+M+Q+N+T=573,804 [U]</p>						
170	DROBNÉ DOPLNĚNÍ KONSTR KOVOVÉ	KG	258,91	2000,0	534 902,89	03650	
	<p>MADLA - VODÍČÍ TYČ vnitřní tubus rámu stěny 2*3,11+20,70+6,78+2*0,30=62,380 [A]</p> <p>rampy směr. gen. Šišky čelní stěna 3,95=3,950 [B] stěna vnější k chodníku 23,97*1,15+24,31=51,876 [C] střední dělicí stěna 2,55+1,15*24,74+1,15*24,44+2,195=61,302 [D]</p> <p>rampa schodiště směr Lhotecká stěna vnější do terénu 1,15*32,43=37,295 [F] stěna vnější k chodníku 1,15*24,13=27,750 [G] střední dělicí stěna 1,15*23,70+1,80+1,15*23,70+1,80=58,110 [H]</p> <p>hmotnost 6 kg/bm MADLA - VODÍČÍ TYČ Celkem: 6,0*(A+B+C+D+F+G+H)=1 015,978 [I] NÁHRADA A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KRYCÍCH PLECHŮ 25 kg*10 ks=250,000 [J] Celkem: I+J=2 065,978 [K]</p>						
178	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	380,00	1 890,33	718 325,40	938544	
	<p>HORNÍ POVRCH N.K. vč.horního povrchu přechodových dezek 8,90*3,11+20,70+6,78=272,251 [A] Celkem: A=272,251 [B]</p> <p>STĚNY - SVISLÉ POVRCHY A HORNÍ POVRCH STĚN vnitřní tubus rámu: stěny (2*2,65)*(3,11+20,70+6,85+2*0,3)=165,678 [C] rampy směr. gen. Šišky: stěna vnější do terénu 2*1,25*15,34+15,3*0,515+1,25*0,515=46,773 [D] čelní stěna (3,50+1,50)/2*4,28+1,5*4,28+4,28*0,35+1,5*0,35=19,143 [E] stěna vnější k chodníku (3,50+1,50)/2*24,31+1,50*24,31+24,31*0,35+1,50*0,35=106,274 [F] střední dělicí stěna (5,78+1,5)/2*(24,75+2,15)+1,50*(24,75+2,15)+1,50*(24,75+2,15)*0,30=148,786 [G] schodiště směr. gen. Šišky: stěny (1,50+5,78)/2*9,35+(4,55*5,78-4,1*2,65)=40,468 [H] 1,50*13,90+0,35*13,90+0,35*1,50+(8,43+1,0)*1,25*2+(8,43+1,0)*0,55=55,002 [I]</p> <p>rampa schodiště směr Lhotecká: stěna vnější do terénu (5,78+3,30)/2*32,82+0,5*32,82+32,82*0,30=175,259 [J] čelní stěna 3,30*3,88+1,0*4,51+3,88*0,30=18,478 [K] stěna vnější k chodníku (5,78+3,30)/2*24,75+1,50*24,75+24,75*0,35+1,50*0,35=158,678 [L] střední dělicí stěna (5,78+3,30)*(1,80+25,70)+1,50*(1,80+25,70)+1,50*0,35+(1,8+25,70)*0,35=301,100 [M] schodiště směr Lhotecká: (1,50+5,78)/2*8,75+(5,0*5,78-4,1*2,60)+1,50*13,76+0,30*13,76+0,30*1,50+(0,50+5,78)/2*(8,56)+0,50*8,56+0,30*8,56=109,034 [N] STĚNY Celkem: C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 351,673 [O]</p> <p>PODHLÉD PODCHODU ((0,20*2+0,25*2+0,59)*30+0,20*2)*4,10=184,910 [P] Celkem: P=184,910 [Q]</p> <p>SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ schodiště směr Lhotecká</p>						
185	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	9 442,96	56,1	529 467,89	907158	
	<p>podkladní vrstvy vozovky - tl. 150 mm 0,15*261,57=39,236 [A] podkladní vrstvy chodníků - tl. 150 mm 0,15*11,35*3,11=5,295 [B] 0,15*11,35*6,78=11,543 [C] Celkem: A+B+C=56,074 [D]</p>						
193	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	M2	200,40	383,23	113 623,86	97817	
<b>v doplnění mimo RS</b>							
194	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ MHD Veškerá údržbová opatření a stavební práce související s provizorním zajištěním MHD zahrnuje kompletní zrušení stávajících zastávek + vybudování a provoz dočasných zastávek a jejich zrušení + vybudování nových zastávek ve stávající poloze vč. projednání s Dopravním podnikem, Policií a dalšími dotčenými orgány vč. údržby provizorních zastávek vč. uvedení dotčeného území do původního stavu vč. vydání informací pro cestující vč. provizorního dopravního svíselého a vodorovného značení zastávek zřízení - odstranění vč. odstranění stávajících lavíček, odpadkových košů a dalšího vybavení a osazení nových po dokončení, vč. RDS pro DIO vč. zajištění rozhodnutí o uzavírací a DIR vč. veškerých projednání Podrobné viz TZ I=1,000 [A]	KPL	605 000,00	1,00	605 000,00	02721R	



Por. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Kód položky	Varianta
1	2	3	4	5	6	7	8
105	SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH výměna stupnic poškozených stupňů schodišť - jen obklad stávajícího betonového stupně deskou tl.50 mm položka čerpaná jen s výslovným souhlasem TDI kompletní provedení vč. vhodného pojiva k uložení na betonové stupně	M3	80 017,00	0,49	39 208,33	43419	
	obklad stávajících poškozených betonových stupňů deskou tl.50 mm 10 ks 12*0,05*3,05*0,32=0,488 [A]						
106	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 10kg/m2 posyp pochodzí plochy - podchod, podesty a mezipodesty	M2	10,69	180,83	1 909,24	57022	
	posyp pochodzí plochy - podchod, podesty a mezipodesty 180,83=180,830 [A]						
107	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ úprava poklopů ve vozovce a na chodnících vč. ochrany po dobu stavby	KUS	2 202,00	8,00	17 616,00	89021	
	ve vozovce 2=2,000 [A] chodníky 6=6,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C]						
108	ŠÍKMY ŽLUTOČERNÝ BEZPEČNOSTNÍ NÁTĚR nátěr nástupních a výstupních stupnicích schodišťového ramene	M2	499,73	2,44	1 219,34	92360	
	2*0,10*4*3,05=2,440 [A]						
109	VÝZTUŽ STRIKANÉHO BETONU Z KARI SÍTI výztuž tenkou svařovanou sítí - sanace vč. kotvení - 20% plochy	t	37 026,00	1,77	65 536,02	289366	

Ing. Michal Pánek, MBA  
Digitálně podepsal Ing. Michal Pánek, MBA  
Datum: 2022.03.08  
13:44:34 +01'00'

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje

**1. Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Objednatele.**

Za Objednatele je oprávněna k zadávání a vyřizování Objednávek a Změn Dílčích plnění kterákoliv z níže uvedených osob:

[REDACTED]

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

**Kontaktní osoby ve věci Změn Díla na straně Zhotovitele.**

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

BM Construction, spol. s r. o. - Ing. Michal Pánek, MBA

[REDACTED]

e-mail:

korespondenční adresa: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany

**2. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Objednatele.**

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy jsou:

[REDACTED]

Korespondenční adresa: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

**3. Kontaktní osoby ve věci smluvních otázek na straně Zhotovitele.**

Kontaktní osobou pro komunikaci ve věcech jakékoliv změny, ukončení či jakékoliv další komunikace ohledně této Smlouvy je:

Kontaktní osobou za Zhotovitele je:

BM Construction, spol. s r. o. - Ing. Michal Pánek, MBA

telefon:

e-mail:

korespondenční adresa: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany

**4. Stavbyvedoucí na straně Zhotovitele.**

Hlavním stavbyvedoucím je [REDACTED]

telefon:

e-mail:

**5. Kontaktní osoby ve věci fakturace na straně Zhotovitele.**

Fakturace bude zaslána výhradně z níže uvedené e-mailové adresy.

[REDACTED]

telefon:

e-mail:

### **Příloha č. 3 - Podrobná specifikace předmětu plnění**

Stavební údržba spočívá v provedení nové spřažené desky, nové izolace na objektu a sanaci zbylých ponechávaných konstrukcí. Vzhledem k potřebě nepřerušného provozu komunikace na objektu bude oprava provedena ve dvou etapách, v každé etapě vždy polovina objektu.



Příloha č. 5

**Compliance doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):**

- 1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při plnění této Smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádia trestného činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této Smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
- 3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod odkazem <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/o-spolecnosti-TSK-Praha>. Na základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování těchto hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.
- 4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a požívat si jejich kopie.
- 5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zveřejněný od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavateli, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závislosti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této





smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.

- 6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této doložky ke Smlouvě, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této doložky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování plnění a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.
- 9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této doložky ke Smlouvě mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku Smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty Smlouvy.
- 10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této doložky ke Smlouvě porušovat závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případně i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním povinností dle této doložky ke Smlouvě se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.
- 11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání Smlouvy, jejíž nedílnou součástí je tato doložka, veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.



Příloha č. 6

**Protikorupční doložka do smluv s dodavateli/obchodními partnery (textace smluvních ujednání):**

- 1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této Smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení či vyjednávání o Smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.
- 3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této doložky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřením této Smlouvy nebo jejím plněním.