

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00

Stavba: Stavební úpravy rekreačního objektu Bublava 729 - objekt B

KSO:
Místo: Bublava 729


CC-CZ:
Datum: 09.V

Zadavatel:
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

IČ: 14707551
DIČ: CZ14707551

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 705 579,35
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 705 579,35	568 171,66
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 273 751,01
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00

Stavba: Stavební úpravy rekreačního objektu Bublava 729 - objekt B

Místo: **Bublava 729**

Datum: 09.05.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Projektant:

Uchazeč: STASKO plus, spol. s r.o., Rolavská 10, K. Vary

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 705 579,35

3 273 751,01

00	VRN	92 413,00	111 819,73	STA
01	Stavební část 1. etapa	980 032,20	1 185 838,96	STA
02	Stavební část 2. etapa	1 150 284,93	1 391 844,77	STA
03	Vnitřní kanalizace	38 899,78	47 068,73	STA
04	Vnitřní vodovod	114 659,62	138 738,14	STA
05	Vytápění	144 383,74	174 704,33	STA
06	Elektroinstalace	184 906,08	223 736,36	STA