

Příloha č. 2 - Rozpis nabídkové ceny

CN Projekty PK

Stavební úpravy stávajících WC ZŠ 28. října, Česká Lípa - III. etapa SO 02L

Položka	Činnost	Cena za jednotku	Počet	Jednotka	Cena celkem
1	Výkon funkce TDI	5000,00	9	týdnů	45 000,00 Kč
2	Kontrola odstranění vad a nedodělků	2000,00	1	komplet	2 000,00 Kč
3	Zpracování závěrečné zprávy TDI	1000,00	1	komplet	1 000,00 Kč
4	Součinnost v rámci vydání kolaudačního souhlasu	2000,00	1	komplet	2 000,00 Kč
Cena celkem					50 000,00 Kč

V Kamenickém Šenově dne 12. 05. 2022

Petr Kubiš, v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka