



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Kraj Vysočina

kraj se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Pavel Hájek, radní kraje  
IČ: 70890749  
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu: 123-6403810267/0100  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Pelhřimov

sídlo: Na Obci 1879, 393 01 Pelhřimov  
zastoupený: Ing. Lubomír Nechvátal, předsedou OMS  
IČ: 67777546  
Peněžní ústav: GE Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 501203834/0600  
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Pavel Hájek  
za zhotovitele: Ing. Lubomír Nechvátal

1.4. V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jiří Bartoš  
za zhotovitele: Ing. Ondřej Zhorný

### 2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí realizovat pro objednatele opatření spočívající v re aplikaci Duftzaun-Schaum nebo PACHO-LEK -pachového plotu – pěny (dále jen „pěna“) a Duftzaun-Konzentrat nebo PACHO-LEK pachového plotu – koncentrátu (dále jen „koncentrát“) na úsecích silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy tak, aby byl pachový ohradník na uvedených úsecích plně funkční, a to v období nejpozději od 6. 6. 2022 do nejméně 31. 12. 2022. Pěna a koncentrát budou aplikovány podél silnic po obou stranách na stromy, keře či dřevěné kolíky tak, aby rozstup mezi jednotlivými aplikačními body byl maximálně 10 m, optimálně 5 m. Aplikace bude provedena pouze na ty dřevěné kolíky, které budou umístěny na rozhraní silničního tělesa a navazujících pozemků, případně dále od silničního tělesa, nejvýše však 20 m od uvedeného rozhraní. V případě umístování pěny na stromy rostoucí na rozhraní silničního tělesa, je třeba ji umísťovat na odvrácenou stranu kmene od silnice.  
(dále jen „dílo“)

2.2. Výroba, instalace a opravy dřevěných kolíků jako podložek pro aplikaci pěny či koncentrátu nejsou předmětem smlouvy.

### **3. Místo plnění**

3.1. Místem plnění díla jsou úseky silnic, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

### **4. Doba plnění**

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo průběžně do 31. 12. 2022. První aplikace pěny a koncentráту bude provedena do 6. 6. 2022.

### **5. Věci určené k provedení díla**

5.1. Objednatel předal při podpisu této smlouvy zhotoviteli návod k použití pěny a koncentráту.

### **6. Cena za dílo**

6.1. Cena za dílo činí 53.912,- Kč (slovy padesátřítisícdevětsetdvanáct korun českých), včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena“). Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje v sobě náklady na nákup pěny, koncentráту, příslušného čističe a aplikační pistole nutných k realizaci díla.

### **7. Předání díla**

7.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Vyhrazuje si realizovat předání díla tak, že termín reapplikace pěny a koncentráту bude hlášen nejméně 3 kalendářní dny dopředu tak, aby bylo možné ze strany objednatele se reapplikace pěny a koncentráту zúčastnit.

7.2. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady, nedodělky a závady díla ve lhůtě 3 dnů ode dne zjištění či oznámení vady či nedodělku a nejpozději následující den po odstranění vady či nedodělku její odstranění oznámit objednateli.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel vady, nedodělky a závady díla v této lhůtě, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

### **8. Placení díla**

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za předané dílo cenu uvedenou v čl. 6. této smlouvy. Zhotovitel má právo na zaplacení díla za jeho plnění podle této smlouvy na základě faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Faktura bude vystavena do 15. 7. 2022 a bude mít stanovenou splatnost 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě splatnosti a zhotovitel nemá právo na zaplacení smluvní pokuty. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná lhůta splatnosti.

### **9. Záruka za dílo**

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do 31. 12. 2022.

### **10. Smluvní pokuta**

10.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. 4. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo uvedené v čl. 6. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle

škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

- 10.2. Objednatel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu uhrazení faktury ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. 8. této smlouvy zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.


## 11. Jiné ujednání


- 11.1. Zhotovitel je oprávněn provést změnu projektu spočívající ve změně místa realizace opatření, které jsou předmětem smlouvy o dílo (ošetřené úseky silnic). Tuto změnu je zhotovitel povinen projednat s objednavatelem nejméně 14 dnů před provedením této změny.

## 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina
- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
- 12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 12.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní objednatel.
- 12.6. Výběr zhotovitele byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 (č. 05/21).
- 12.7. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 12.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 „Místa plnění“ – úseky silnic.

V Jihlavě dne 31. 05. 2022

  
za zhotovitele  
**Ing. Lubomír Nechvátal**  
předseda OMS



V Jihlavě dne 06. 06. 2022

  
za objednatele  
**Ing. Pavel Hájek**  
radní kraje

  
**Kraj Vysočina**  
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

28

## Příloha č. 1 OMS Pelhřimov 2022

Číslo	Myslivecký spolek	Délka úseku	Katastrální území	Č. komunikace	Upřesnění ošetřeného úseku
1	Vintířov	1 km	Věžná, Vintířov	I/19, II/128	1. 900m od křižovatky u Dvořiště směrem ke křižovatce na Eš 2. 100m od Věžné k Vintířovu
2	Stará Huť	2,5 km	Benešov	II/409	1. 1 000 m od konce obce Benešov směrem na Rytov 2. 1 500 m od konce obce Benešov směrem na Kamenici nad Lipou až k odbočce lesní cesty na Starou Huť (hranice honitby)
3	Humpolec	1 km	Plačkov, Humpolec	03418 I/34 II/523	1. 650m za obcí Vilémov až k prvnímu plotu v Plačkově, 2. 150m od křižovatky na Vilémov po oplocení autokrosu směr Havlíčkův Brod 3. 200m nad železničním přejezdem (150m) od chaty směr Jihlava
4	Božejov	2 km	Střítež, Božejov	03410, I/34	1. 550m mezi Božejovem a Stříteží (od kapličky směrem na Božejov 2. 1450m nesouvislý úsek obchvatu Božejova (400m, 400m, 200m, 400m, 50m)
5	Želiv	2 km	Sedlice, Želiv	12925, 12927	1. 500 m od vysílače u odbočky na Brtnou směr k Sedlici 2. 1 000 m od značky Želiv (cca 1000 m) směrem k Brtné 3. 500 m od mostu přes Želivku směr Křelovice
6	Kamenice nad Lipou	2,5 km	Kamenice nad Lipou	I/34 (E551), II/368	1. 300m mezi obcí Pravíkov a Johankou 2. 400m mezi Johankou a Kamenicí n/ L 3. 520m Kamenice n/L - Vodná 4. 80m Vodná - Březí 5. 1 200 m Kamenice nad Lipou - Antonka
7	Petrovice	0,5 km	Vřesník, Petrovice	II/129	1. 500m Petrovice - Lískovice, Vřesník
8	Pelhřimov	1 km	Starý Pelhřimov, Čakovice	I/19; II/112	1. 500m Starý Pelhřimov - Čížkov; 2. 500m Pelhřimov - Červená Řečice
9	Velký Rybník	1 km	Kojčice, Dehtáře	I/34	1. 500m Kojčice - Onšovice 2. 500m Onšovice - Velký Rybník
10	Strměchy	1,5 km	Strměchy	II/602	1. 1 500 m začátek 200 m za odbočkou na Rybníček - Chvojnov, konec 200 m před odbočkou na Zachotín (dva úseky - směrem z Jihlavy do Pelhřimova před Strměchy 1000 m a za Strměchy 500 m)

11	Čejov	1 km	Čejov	II/347	1. 600m Čejov - Humpolec 2. 400 m za Čejovem směrem na Kejžlici
12	Bohdalín	1 km	Bohdalín	II/409	1. 1 000 m Bohdalín křižovatka - Benešov
13	Budíkov	2 km	Kejžlice, Řečice, Čejov	II/347	1. 900 m od obce Kejžlice směrem na Humpolec 2. 1 100 mod obce Kejžlice směrem na Světlou nad Sázavou
14	Ústrašín	1,8 km	Ústrašín	I/34 (E551)	1. 1 800 m obchvat obce Ústrašín
15	Rynárec	1 km	Vokov ,Rynárce, Rovná	II/112, 11255, 11252	1. 1 000 m od Rynárce na Houserovku - od Rynáreckého rybníka k lesu
16	Háj Košetice	2,4 km	Košetice	II/112	1. 1 000 m v lesním komplexu mezi Košetice a Křelovicemi 2. 1 100 m polní úsek směr Čechtice 3. 300 m lesní úsek směr Čechtice