

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004016/21  
**Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 – 2024**  
(dále jen „Rámcová dohoda“)  
Číslo dílčí objednávky:

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Ostrava  
Mojmírovců 5  
709 81 Ostrava – Mariánské Hory  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

DROMOS Construction s.r.o.  
Terezy Novákové 830/3,  
702 00 Ostrava - Přívoz  
IČO: 09258591  
DIČ: CZ09258591

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Lokální opravu CB krytu silnice I/11 v úseku Hrádek-průtah, která bude provedena odstraněním stávajících poškozených CB desek, odstraněním podkladní nestmelené vrstvy v tl. 200 mm, úpravou pláňe se zhutněním, pokládkou vrstvy ŠD tl 200 mm a zřízením nové kotvené CB desky včetně odpovídajícího ošetření napojení na stávající CB kryt silnice I/11. Součástí opravy je obnova VDZ v barvě a plastu. Bližší specifikace je uvedena v Soupisu prací, který tvoří přílohu této Dílčí objednávky. Konkrétní práce budou zadávány na základě písemného pokynu Objednatele:

**Místo dodání:** silnice I/11, průtah obcí Hrádek

**Kontaktní osoba objednatele:** X

X

X

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 424 067,72 / 4 143 121,95**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	DROMOS Construction s.r.o. Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava - Přívoz
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31.8.2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	X
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** X, ředitel Správy Ostrava

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

X

---

Od: X  
Odesláno: úterý 7. června 2022 15:28  
Komu: X  
Kopie: X  
Předmět: RE: Dílčí objednávka č. 3\_Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 – 2024

Příznak pro zpracování: FollowUp  
Stav příznaku: Opatřeno příznakem  
Zdravím vás paní X,

děkuji za zaslání a posílám akceptaci Dílčí objednávky č. 3 na zakázku „Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 – 2024“.

S přáním pěkného dne

X  
Ředitel

Mob.: x  
Tel.: X  
E-mail: [X](#)  
Web: [www.dromosconstruction.cz](http://www.dromosconstruction.cz)

[Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné...](#)



---

From: X  
Sent: Tuesday, June 7, 2022 1:53 PM  
To: X  
Cc: X  
Subject: Dílčí objednávka č. 3\_Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 – 2024

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám Dílčí objednávku č. 3 na zakázku Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 – 2024.

Prosím o její akceptaci písemným potvrzením prostřednictvím e-mailu na adresu: [X](#) do 3 pracovních dnů ode dne odeslání.

S přáním krásného dne

X

Referent majetkové správy  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava  
Mojmírovců 597/5, CZ-709 81 Ostrava -  
Mariánské Hory Tel.: X, X  
<http://www.rsd.cz>, [X](#)