
 

 

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3 
Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004016/21 

Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 – 2024 

(dále jen „Rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky:  
 

 

Objednatel:  Dodavatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR DROMOS Construction s.r.o. 

Správa Ostrava  Terezy Novákové 830/3,  

Mojmírovců 5  702 00 Ostrava - Přívoz 

709 81 Ostrava – Mariánské Hory IČO: 09258591 

IČO: 65993390  DIČ: CZ09258591  

DIČ: CZ65993390 

 

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 

Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 

obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí 

dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. 

 

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme: 

 

Lokální opravu CB krytu silnice I/11 v úseku Hrádek-průtah, která bude provedena 

odstraněním stávajících poškozených CB desek, odstraněním podkladní nestmelené vrstvy v tl. 

200 mm, úpravou pláně se zhutněním, pokládkou vrstvy ŠD tl 200 mm a zřízením nové kotvené 

CB desky včetně odpovídajícího ošetření napojení na stávající CB kryt silnice I/11. Součástí 

opravy je obnova VDZ v barvě a plastu. Bližší specifikace je uvedena v Soupisu prací, který 

tvoří přílohu této Dílčí objednávky. Konkrétní práce budou zadávány na základě písemného 

pokynu Objednatele: 

 

Místo dodání: silnice I/11, průtah obcí Hrádek 

 

Kontaktní osoba objednatele: X 

        X  

X 

 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 424 067,72 / 4 143 121,95 

 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky“). 

 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 



 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 
DROMOS Construction s.r.o. 

Terezy Novákové 830/3,  

702 00 Ostrava - Přívoz 

Doba pro dokončení 1.1.9 do 31.8.2022  

Doba pro uvedení do 

provozu  

1.1.22 Nepoužije se.  

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.  

Hierarchie smluvních 

dokumentů  

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha 

(b) Rámcová dohoda 

(c) Zvláštní podmínky  

(d) Obecné podmínky 

(e) Výkaz výměr  

Právo  1.4 Právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7  

Pověřená osoba 3.1 X 

Zástupce objednatele 3.2  Nepoužije se. 

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se. 

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.  

Projektová dokumentace 

Zhotovitele 

5.1 Nepoužije se. 

Harmonogram 7.2 Nepoužije se. 

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se. 

Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se. 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle článku XIV. 

Rámcové dohody 

10 % průběžné platby 

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 

nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 

4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

10 % průběžné platby 

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 

ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7.2 

(Harmonogram) 

10 % průběžné platby 



 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 

dohody 

10 % průběžné platby 

Měna  11.7 Koruna česká 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu 

12.5  Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 

v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 

Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 

nepoužije. 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Výše pojistného plnění  14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 

Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 

14.2 Smluvních podmínek se nepoužije. 

Způsob rozhodování sporů 15 
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem  

 

 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: X, ředitel Správy Ostrava 

 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 

 

Od: X 
Odesláno: úterý 7. června 2022 15:28 

Komu: X 

Kopie: X 

Předmět: RE: Dílčí objednávka č. 3_Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 –  
2024 

Příznak pro zpracování: FollowUp 
Stav příznaku: Opatřeno příznakem 
Zdravím vás paní X,  

  
děkuji za zaslání a posílám akceptaci Dílčí objednávky č. 3 na zakázku  „Opravy CB krytu silnic I. 

třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 – 2024“.  

  
  
S přáním pěkného dne  

  
X 

Ředitel  

  

Mob.:  X 
Tel.:     X  
E-mail:  X 

Web:    www.dromosconstruction.cz  

 Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné…  

  

 

From: X   

Sent: Tuesday, June 7, 2022 1:53 PM  

To: X  

Cc: X  

Subject: Dílčí objednávka č. 3_Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 – 2024  

  
Dobrý den,  

  
v příloze Vám zasílám Dílčí objednávku č. 3 na zakázku Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. 

třídy v MSK 2021 – 2024.  
  
Prosím o její akceptaci písemným potvrzením prostřednictvím e-mailu na adresu: X do 3 pracovních 

dnů ode dne odeslání.  

  
  
  
  
S přáním krásného dne  
  
  

1 

X 

  
  



 

Referent majetkové správy  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava  

Mojmírovců 597/5, CZ-709 81  Ostrava - 

Mariánské Hory Tel.: X, X  

http://www.rsd.cz, X  
  


