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Smlouva o dílo č. 06/2022/MAIN

na zhotoveni projektové dokumentace stavby

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Zhotovitel:
AS PROJECT CZ s.r.o.
se sídlem U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Jiřím žákem - jednatelem společnosti

Ing. Vladimír Žák jr - jednatelem společnosti
lČ: 26095254
DIČ: CZ26095254
Bankovní spojení:

Objednatel:
Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměst' 166, 564 01 Žamberk
zastoupené: Ing. Be. Oldřichem jedličkou - starostou města
lČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: 27-1321320309/0800
Česká spoř"telna a.s, pobočka Žamberk

.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje {zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro
objednatele a objednateli odevzdá projekt pro provedení stavby včetně inženýrské činnosti na akci
,,Z'mn' stad"on Žamberk zastřešen' ledové plochy - rev'ze 01" (dále jen ,,projekt").

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt bez vad a nedodělků převezme, zaplatí za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobenI.

3. Smluvní strany prohlašuji, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely
po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

in.
Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Projektem dle této smlouvy je projekt stavby v rozsahu a obsahu, který je specifikován niže:

· Změna projektu pro proveden/stavby zastřešeni ledové plochy - revize 01,
- Zastřešení ledové plochy dle původního návrhu. objekt bude pouze částečně krytý atikovým

pláštěm. Ledová plocha bude otevřená bez instalace VZT. k objektu bude doplněno zázemí
sportovců.
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- Stavební a konstrukční část nové haly (pultová střecha) - změna do ocelové konstrukce, nové
založení a přístavba objektu zázemí. Příprava konstrukce na možné doplněni FVE panelů a
celkové zakryti objektu

- Posun konstrukce dle požadavku investora vC. optimalizace OK
- Cenové posouzení tři možných dodavatelů ocelové konstrukce
- Požárně bezpečnostní řešení
- Průkaz energetické náročnosti objektu zázemí
- Elektroinstalace silnoproudé vC. osvětlení a slaboproudé instalace
- Vzduchotechnika - pouze pro nevětrané prostory zázemí
- Vytápěni - tepelné čerpadlo - teplovodní rozvod v zázemí
- Zdravotechnika objektu zázemí
- Revizi venkovních sÍtÍ a ploch
- výkaz výměr a položkový rozpočet

přesný rozsah je popsán v cenové nabídce ze dne 27. 4. 2022, která je přílohou č. 1 a nedílnou
součástí této smlouvy po dílo.

· Inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením (zajištění dokladové části a podání žádosti o
změnu stavby před dokončením)

- Podkladem pro vypracování projektové dokumentace jsou předchozí dokumentace stavby
vypracované společností AS PROJECT CZ s.r.o. a zadání pracovní skupiny pro řešení stavby zimního
stadionu, jmenované zastupitelstvem města Žamberka.

- Stavební část projektové dokumentace bude ve všech stupních zpracována v BIM systému.
- projekt bude předán v počtu pět tištěných pare + lx komp/etn/verze na CD veformátu *.pdf. Součástí

PD bude mimo samotné dokumentace rovněž oceněný rozpočet stavby a zař/zenl ve formátu *.xls.
- projekt bude vypracován v rozsahu stanovené Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

2. projekt ve všech stupních bude průběžně konzultován a odsouhlasen objednatelem. Při prováděni díla je
zhotovitel vázán pokyny objednatele.

3. Zhotovitele provede v rámci plnění také veřejnou prezentaci projektu.

lV.
Způsob vypracováni projektu

1. projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci ujednané ceny v počtu pět tištěných vyhotovení + lx
kompletní verze v elektronické verzi na CD. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotoveni
v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

2. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a
bude se řídit výchozími podklady a pokyny objednatele, předanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy
a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a
organizací.

3. Pokud budou v průběhu zpracováni projektu uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín
plněni, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a termín plněníve vazbě na změnu
předmětu plnění.

4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že v případě zjištěnívady, chyby nebo jiného nedostatku v projektu během
přípravy, realizace a provozování stavby bude projekt upraven nebo dopracován v potřebném rozsahu a
to bezodkladně a bezplatně.
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V.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a dodá dílo bez vad a nedodělků v rozsahu a obsahu dle ČI. Ill. odst. 1
této smlouvy nejpozději do:

- projektová dokumentace pro provedeni stavby do 3 měsíců od podpisu smlouvy
včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr
Dokladová část 6 týdnů
Inženýrská činnost bezodkladně poté

2. Předmět plnění dle ČI. |||. odst. 1 této smlouvy je splněný podpisem protokolu o předáni a převzetí díla
bez vad a nedodělků objednatelem.

VI.
Spolupůsobení a podklady objednatele

1. projekt dle této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle ústních požadavků objednatele a předaných
podkladů v průběhu projektové činnosti.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání projektu poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu
potřebné spolupůsobenI.

VIl.
Cena plněni, platební podmínky

1. Cena za předmět díla byla ujednána dohodou v souladu s příslušným ustanovením zák. č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku v platném znění pevnou částkou a činí 479 550,00 KČ (bez DPH) dle nabídky
zhotovitele ze dne 27. 4. 2022. Nabídka je přílohou č. 1 smlouvy. Cena je stanovena bez příslušné daně z
přidané hodnoty.

č.p. , název položky cena položky
3. . projektová činnost a inženýrská činnost

3.1. . Změna projektu pro provedení stavby 459 550,00 KČ
3.2. , Inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením 20 000,00 KČ

Cena celkem bez DPH 479 550,00 KČ
DPH 21% 100 705,50 Kč
Cena celkem vC. DPH 580 255,50 KČ

2. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem podpisu protokolu o předání díla bez vad a nedodělků
objednatelem.
Okamžik předání a převzetí díla se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Splatnost faktury s náležitostmi daňového dokladu se stanovuje na základě dohody obou smluvních do 30
dnů ode dne jejího prokazatelného doručeni objednateli. Strany se dohodly, že platba bude provedena
bezhotovostním převodem na číslo účtu uvedené v článku l. této smlouvy, které je zveřejněné způsobem
umožňujÍcÍm dálkový přístup podle ustanovení § 96 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v
platném znění. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že předmětný účet je vedený v tuzemsku.
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4. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

5. Poskytovatel plněni (zhotovitel) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb.
O dani z přidané hodnoty v platném znění a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu
stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plněni (objednateli).

6. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídajÍcÍ
sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet přIslušného finančního úřadu dle
§ 109a zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Zaplacení částky ve výši daně na
účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splněni závazku
objednatele uhradit sjednanou cenu. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro
platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště v
Pelhřimově, adresa: Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov. Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně
sdělit změnu jeho správci daně pro platbu DPH.

7. Úhrada se považuje za provedenou včas, pokud bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele nejpozději v poslední den dohodnuté doby splatnosti.

VIII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obecně závazných právních
předpisů, technických norem, předpisů platných v době realizace díla a podmínek této smlouvy a že
nejméně po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků objednatelem.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a
zhotovitel ani při vynaloženI veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni
upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

4. Vady předmětu plnění je objednatel povinen uplatnit písemně bez zbytečného odkladu.

5. Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě s
výkonem činnosti. pojistná částka je stanovena do výše 10 000 000,- KČ.

6. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a bezúplatně, nejpozději však do 5 pracovních dnů
ode dne doručeni písemné reklamace zhotoviteli.

lX.
Ujednáni o smluvních pokutách

1. Objednatel zaplatísrduvní pokutu zhotoviteli za opožděné uhrazenífakturované částky a to ve výši 0,05 %
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s terminem plnění byť části díla specifikovaného v ČI. Ill. odst. 1
této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z předmětné části ceny plnění
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
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3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla (do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění
reklamace) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-- KČ za každou vadu a za každý byt' i započatý den
prodlení.

4. Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel nebo objednatel povinen uhradit dotčené
smluvní straně nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne dotčené smluvní straně (objednateli nebo
zhotoviteli) v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

5. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcívzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok.

X.
Autorská práva a licenční ujednání

1. projekt dle ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy zpracovaný zhotovitelem vC. jeho návrhu či konceptu je autorským
dílem ve smyslu autorského zákona.

2. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní
oprávnění k výkonu práva projekt dle ČI. Ill. odst. 1 (dílo) užít (dále jen ,,výhradní licence"), a to v
neomezeném rozsahu pro účely této smlouvy s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní
licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybnosti se autorským dilem pro účely této smlouvy
rozumí projekt popsaný v ČI. Ill. odst. 1této smlouvy, a to pro všechny účely jeho použitív souladu s touto
smlouvou, přičemž zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli licenci po dobu časově neomezenou.

3. Smluvní strany pro případ časově neomezené licence výslovně vylučují aplikaci ust. § 2370 občanského
zákoníku, když se tímto vzdávají práva ji vypovědět. V případě, že by toto ustanovení bylo prohlášeno
neplatným, nebo neúčinným, smluvní strany shodně prohlašujI, že v takovém případě bude toto
ustanovení nahrazeno ustanovením novým, když jeho obsahem bude pak licence časově omezená
{licence na dobu určitou) v délce trvání 70 let ode dne uzavřenitéto smlouvy.

4. Licenci poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně.

5. Objednatel se zavazuje v případě užití díla spočívajÍcÍho v jeho změně a podstatně pozměňujÍcÍho jeho
koncepci umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho
hodnotu.

XI.
Ujednání všeobecná

1. výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele.

2. Smlouva je uzavřena v okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouvou neupravené vztahy se řídI obecně platnými právními předpisy, a to především zák. č. 89/2012
Sb. občanským zákoníkem v platném znění.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

5. Smluvní vztah lze skončit:

- dohodou smluvních stran ke kterémukoliv datu
- odstoupením od smlouvy - při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, příp.

je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro
nedostatek majetku, má druhá strana právo bez dalšího jednostranně odstoupit od této smlouvy,
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což učiní písemným oznámením (dopisem) podepsaným svým oprávněným zástupcem.

- Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména neplnění věcných a
termínových závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, např.:

o prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti {spo|upůsobenj), jak je tato definována v
článku VI. odst. 2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,

o prodlení objednatele s úhradou jakékoli dňči platby po dobu delší než 30 dni,
o prodlení zhotovitele s předáním jakékoli části projektu po dobu delší než 30 dní.

- Právni účinky odstoupení nastávají dnem doručeni druhé smluvní straně. V případě pochybností se
má za to, že je odstoupenídoručeno druhé smluvnistraně třetiden od jeho prokazatelného odeslání.

6. V případě, že se některé ustanovenítéto smlouvy stane neplatným, nebo neúčinným, platnost a účinnost
ostatních ustanovení této smlouvy zůstane nedotčena. Namísto takového neplatného nebo neúčinného
ustanovení budou ostatní ustanovení této smlouvy vkládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích
zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této smlouvy podle původního záměru smluvních stran.
Současně se strany zavazují na výzvu jedné ze stran nahradit neplatné či neúčinné ustanovení
ustanovením novým, odpovídajÍcÍm obsahu a smyslu ustanoveni původního.

7. Zveřejnění úplného znění této smlouvy v registru smluv, ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, v platném znění,
zajistí objednatel. Smluvní strany shodně prohlašuji, že souhlasí se zveřejněním celého obsahu této
smlouvy.

8. Uzavřeni této smlouvy schvália Rada města Žamberk svým usnesením č. 102/2022 RADA/4506 ze dne
28.04.2022.

9. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení
zhotovitel a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: Nabídka na projektovou činnost z 27. 4. 2022 (příloha č. l)

V Pelhřimově dne V Žamberku dn, g 'C
Opo 0

AS PROJECT CZ s.r.o.

T CZ s.r.o.
ŇKk\homýna 128

\ pelhřimov

Město Žamberk

")\ e\ '"\' " l
".:4MBEey"

.ď'

6



AS PROJECT CZ s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

www.asproject.eu

NABÍDKA

PROJEKTOVÁ ČINNOST STAVBY
,,Zimní stadion Žamberk - zastřešeni ledové plochy revize 01"

Stránka 1 z 6



AS PROJECT CZ s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

www.asproject.eu

Zákazník:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon:
e-mail:

Město Žamberk

Masarykovo náměst' 166, 564 01 Žamberk
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U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

www.asproject.eu
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AS PROJECT CZ s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

www.asproject.eu

1. Představení společnosti

1.1. Identifikační údaje společnosti

Název společnosti:

Právní forma:

Zastoupení:

Adresa:

AS PROJECTCZ s.r.o.

společnost s ručením omezeným

'ng. j'ř'Žák
'ng VIad'm'rŽák jr.
jednatelé firmy

U Prostředního mlýna 128
Pelhřimov
393 01

IČ: 260 95 254

DIČ: CZ 260 95 254

Bankovní spojení:

č.ú.

Registrace u krajského soudu v českých Budějovicích oddíl C, vložka 13681

Kontakty:

Telefon:

Fax:

E-mail:

http: www.asproject.eu
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AS PROJECT CZ s.r.o.
architektura, projekce, engineering, dodavatelská Činnost a prodej

U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

www.asproject.eu

2. Nabídka

2.1. Cenová nabídka
č.p. název položky cena položky
3. projektová činnost a inženýrská činnost

3.1. Změna projektu pro proveden/stavby 459 550,00 KČ
3.2. Inženýrská činnost pro změnu stavby před dokončením 20 000,00 KČ

Cena celkem bez DPH 479 550,00 KČ
DPH 21% 100 705,50 KČ
Cena celkem vC. DPH 580 255,50 KČ

Cena obsahuje:
· Změnu projektu pro provedeni stavby zastřešení ledové plochy - revize 01

o Zastřešení ledové plochy dle původního návrhu. objekt bude pouze částečně
krytý atikovým pláštěm. Ledová plocha bude otevřená bez instalace VZT.
k objektu bude doplněno zázemí sportovců.

o Stavební a konstrukční část nové haly (pultová střecha) - změna do ocelové
konstrukce, nové založení a přístavba objektu zázemí. Příprava konstrukce na
možné doplnění FVE panelů a celkový zakryti objektu.

o Posun konstrukce dle požadavku investora vC. optimalizace OK.
o Cenové posouzení tři možných dodavatelů ocelové konstrukce
o Požárně bezpečnostní řešení
o Průkaz energetické náročnosti objektu zázemí
o Elektroinstalace silnoproudé vC. osvětlení a slaboproudé instalace
o Vzduchotechnika - pouze pro nevětrané prostory zázemí
o Vytápění - tepelné čerpadlo - teplovodní rozvod v zázemí
o Zdravotechnika objektu zázemí
o Revizi venkovních sítí a ploch
o výkaz výměr a rozpočet

· Dokumentace bude ve všech stupních vypracována dle vyhlášky o dokumentaci
staveb

· V ceně je zahrnuto 5 parě projektové dokumentace

Cena neobsahuje:
· Správni poplatky
· lnženýrsko-geologický průzkum (předpokládá se použiti stávajÍcÍho průzkumu)
· Environmentální část (hluková studie, zjišťovací řIzenI, ...)
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2.2. Termíny
Dokumentace pro provedení stavby
Dokladová část

3 měsíce
cca 6 týdnů

V Pelhřimově dne 27. 04. 2022
ečnosti
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