

Rámcová smlouva na zpracování projektových dokumentací

Číslo smlouvy Objednatele: 000379 00 16

Číslo smlouvy Zhotovitele 1:

Číslo smlouvy Zhotovitele 2:

Číslo smlouvy Zhotovitele 3:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“, „**obč. zák.**“ nebo „**o.z.**“), a na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
Zastoupena: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)

Se sídlem: Praha 4 – Modřany, Modřanská 11/1387, PSČ 143 00
Zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, prokuristou společnosti
IČ: 48592722
DIČ: CZ48592722, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643
(dále jen „**Zhotovitel 1**“)

PRAGOPROJEKT/SUDOP PRAHA - RS - PD Tramvaje

Společník 1

PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54
Zastoupena: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČ: 45272387
DIČ: CZ45272387, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nuselská 94, Praha 4
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník 2

SUDOP PRAHA a.s.

Se sídlem: Praha 3 – Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
Zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykálkem, místopředsedou představenstva
IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
(dále jen „**Zhotovitel 2**“)

METROPROJEKT Praha a.s.

Se sídlem: Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
Zastoupena: Ing. Davidem Krásou, místopředsdou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895, plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42
Číslo účtu: 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
(dále jen „**Zhotovitel 3**“)

(dále každý zhotovitel společně jako „**Zhotovitel**“ či „**Zhotovitelé**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze a přilehlém regionu, v jejímž rámci zajišťuje i provoz a správu kolejových tratí pro tramvaje. Touto rámcovou smlouvou Objednatel hodlá zajistit zpracování projektových dokumentací, autorského dozoru a související inženýrské činnosti pro jednotlivé investiční akce na rekonstrukce a opravy tramvajových tratí, trolejového vedení, trakčních měnících a souvisejících částí a zařízení.
- 1.2 Za tím účelem Objednatel dne 14. 12. 2015 zahájil zadávací řízení na uzavření rámcové smlouvy na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukce a opravy zařízení dopravní cesty tramvaje“ s maximálně třemi uchazeči (dále jen „**Zadávací řízení**“ a „**Veřejná zakázka**“).
- 1.3 Nabídky Zhotovitelů byly v rámci Zadávacího řízení Objednatel vyhodnoceny jako 3 nejvýhodnější. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto rámcovou smlouvu.

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitelé v rámci realizace dílčích zakázek zadávaných na základě této rámcové smlouvy budou povinni pro Objednatele zejména:
- a) zpracovat dokumentaci pro územní řízení, Objednatele v územním řízení zastupovat, vyřídit připomínky všech oprávněných subjektů a organizací a zajistit pravomocný územní souhlas či pravomocné územní rozhodnutí,
 - b) zpracovat dokumentaci pro stavební řízení včetně dokladové části, vyřídit připomínky všech oprávněných subjektů a organizací,
 - c) zpracovat dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu vyhlášky č. 230/2012 Sb. a současně v členění podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů včetně realizačních detailů staveb, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a DIO a rozpočtové části,
 - d) poskytovat Objednateli konzultační a poradenské služby v rámci přípravy zadávacího řízení na dodavatele realizačních prací a/nebo v průběhu realizace stavby a dále provádět pro Objednatele autorský dozor při realizaci jednotlivých stavebních prací.
- (jednotlivé dokumentace pro územní řízení a stavební řízení a jednotlivé dokumentace pro výběr zhotovitele vč. inženýrské činnosti dále jen „**Dílo**“; konzultační a poradenské služby a autorský dozor dále jen „**Autorský dozor**“, souhrnně též jen „**Dílčí zakázka**“).
- Rozsah Díla, Autorský dozor a další podrobnosti jsou vymezeny v **Příloze č. 1** této Smlouvy.
- 2.2 Jednotlivé Dílčí zakázky zadávané na základě rámcové smlouvy se budou týkat rekonstrukcí a oprav tramvajových tratí, trolejového vedení, kabelového vedení a komplexního projektování

tramvajových měření, především společných rozvodů 22 kV PRE a DPP, jakož i instalace mobilních rozvodů, stejnosměrné a podružné technologie.

- 2.3 Objednatel bude povinen Zhotovitelům řádně provedená a předaná Díla a za řádně prováděný Autorský dozor zaplatit cenu ve výši uvedené v čl. 5 a způsobem uvedeným v čl. 6 této rámcové smlouvy.

3 ZPŮSOB ZADÁNÍ DÍLČÍCH ZAKÁZEK

- 3.1 Dílčí zakázky bude Objednatel v souladu s ust. § 23 odst. 8 písm. b) a § 89 odst. 6 písm. b) zákona o veřejných zakázkách zadávat v jednacím řízení bez uveřejnění po předchozí písemné výzvě k jednání. Tyto výzvy budou obsahovat přinejmenším:
- podrobnou specifikaci předmětu Dílčí zakázky,
 - termíny plnění,
 - návrh prováděcí smlouvy,
 - lhůtu a místo pro podání nabídek,
 - Objednatel předpokládá pracovní kapacitu Dílčí zakázky
 - a jako přílohu návrh prováděcí smlouvy vycházející ze vzoru uvedeného v **Příloze č. 8** této smlouvy.
- 3.2 Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění budou zasílány vždy všem Zhotovitelům.
- 3.3 Hodnotícím kritériem pro zadání konkrétní Dílčí zakázky bude nejnižší nabídková cena. Dílčí zakázka bude zadána Zhotoviteli, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu.
- 3.4 V jednacím řízení bez uveřejnění na základě rámcové smlouvy nesmějí Smluvní strany za žádných podmínek provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v této rámcové smlouvě.

4 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitelé berou na vědomí, že jednotlivé Dílčí zakázky budou Objednatel zadávány v závislosti na jeho potřebách a možnostech. Objednatel tedy negarantuje zadání žádné konkrétní Dílčí zakázky, ani to, že objem potenciálně zadávaných Dílčích zakázek bude odpovídat předpokládané hodnotě veřejné zakázky ve výši 56,000.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů korun českých) bez DPH.
- 4.2 Termíny plnění Dílčích zakázek budou stanoveny v jednotlivých výzvách k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění. O těchto termínech bude dále možné jednat v průběhu jednacího řízení bez uveřejnění.
- 4.3 Zhotovitel bude povinen každou Dílčí zakázku realizovat v termínech dohodnutých v jednacím řízení bez uveřejnění a stanoveným v příslušné prováděcí smlouvě.
- 4.4 Místem plnění Díla a provádění Autorského dozoru jsou provozovna Zhotovitele, provozovny Objednatel a další místa určená Objednatel či dohodnutá v jednacím řízení bez uveřejnění.

5 CENA

- 5.1 V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění zaslané všem Zhotovitelům Objednatel stanoví předpokládanou pracovní kapacitu konkrétní Dílčí zakázky. Zhotovitelé podávající nabídku na Dílčí zakázku ocení Objednatel předpokládanou pracovní kapacitu, a to vyplněním jednotkových cen za jednotlivé dílčí činnosti.
- 5.2 Zhotovitelé nebudou moci nabídnout vyšší jednotkové ceny, než které jsou uvedeny v **Příloze č. 2 až 7** této Smlouvy, tyto jednotkové ceny jsou tedy nepřekročitelné. Zhotovitelé prohlašují, že tyto jednotkové ceny pokrývají veškeré jejich náklady spojené s prováděním Dílčích zakázek obsahově odpovídajícím čl. 2.1 této rámcové smlouvy a její **Příloze č. 1**, a to včetně souvisejících nákladů, které tato rámcová smlouva výslovně nezmiňuje, měli-li Zhotovitelé o těchto nákladech vzhledem ke své profesionalitě vědět, jakož i včetně nákladů, které samostatně oceněny nejsou.

- 5.3 Smluvní strany sjednaly, že k ceně bude vždy připočtena zákonná daň z přidané hodnoty, a to ve výši vyplývající z aktuálně účinných právních předpisů.
- 5.4 Celková cena za plnění Dílčí zakázky sjednaná v prováděcí smlouvě bude odpovídat vždy částce tvořené součtem násobků všech jednotkových cen dohodnutých v jednacím řízení bez uveřejnění a Objednatelem stanovených měrných jednotek.
- 5.5 Celková cena za realizaci Dílčích zakázek všemi Zhotoviteli nesmí přesáhnout Objednatelem předpokládanou částku 56,000.000,- Kč (*slovy: padesát šest milionů korun českých*) bez DPH.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Cena za plnění každé Dílčí zakázky bude hrazena postupně, a to následovně:

- bude-li součástí Dílčí zakázky zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního rozhodnutí či územního souhlasu, zpracování dokumentace pro stavební řízení, včetně všech podkladů nutných pro zajištění stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po protokolárním předání územního rozhodnutí či územního souhlasu a všech příslušných dokumentací a podkladů Objednateli,
- bude-li součástí Dílčí zakázky Autorský dozor, část ceny připadající na toto plnění bude uhrazena po dokončení stavby a nabytí právní moci příslušného rozhodnutí o povolení zkušebního provozu.

(tyto body dále jen „platební milníky“)

- 6.2 Cena podle shora uvedených platebních milníků bude uhrazena vždy na základě faktury vystavené příslušným hotovitelem v zákonné lhůtě od DUZP, která bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jejíž přílohou bude předávací protokol vztahující se k podkladům dle prvního pododstavce čl. 6.1 této rámcové smlouvy, resp. rozhodnutí o povolení zkušebního provozu. Za DUZP se považuje den uvedený v předávacím protokolu nebo den nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zkušebního provozu.
- 6.3 Faktury budou dále obsahovat zejména následující údaje:
- (i) údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
 - (ii) IČ Objednatele a Zhotovitele
 - (iii) číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy
 - (iv) číslo a název Veřejné zakázky
 - (v) označení projektu
 - (vi) číslo objednávky
 - (vii) název a číslo stavby
 - (viii) popis plnění Zhotovitele
 - (ix) den odeslání a den splatnosti faktury
 - (x) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - (xi) fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
 - (xii) razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
- 6.4 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotoviteli podle této rámcové smlouvy budou Zhotovitelé ve dvou vyhotoveních zasílat Objednateli a jejich splatnost bude činit třicet (30) kalendářních dní ode dne jejich doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.5 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotovitelům do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto rámcovou smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením

chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) anebo nebude doložen příslušným předávacím protokolem podepsaným oprávněnými osobami uvedenými v této rámcové smlouvě, resp. rozhodnutím o povolení zkušebního provozu. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručení řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

- 6.6 Objednatel bude hradit faktury Zhotovitelů pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 6.7 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.

7 POSTUP PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel předá Objednateli Dílo a příslušné pravomocné územní rozhodnutí ve lhůtách stanovených v prováděcí smlouvě a o předání a převzetí vyhotoví předávací protokol.
- 7.2 Místem předání a převzetí Díla je sídlo Objednatele uvedené v této Smlouvě, případně jiné pracoviště Objednatele na území hl. m. Prahy určené Objednatelům či místo určené v prováděcí smlouvě.
- 7.3 Je-li předmětem Díla dokumentace, Zhotovitel ji zpracuje v elektronické podobě ve formátu Word, EXCEL, a/nebo PDF a ve lhůtě uvedené v prováděcí smlouvě jej předá Objednateli k připomínkám. Objednatel potvrdí, že Dílo nemá žádné vady ani nedodělky, nebo zašle Zhotoviteli své připomínky ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami.
- 7.4 Zhotovitel zpracuje případné připomínky ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami a předá upravené Dílo Objednateli, opět ve formátu Word, EXCEL a/nebo PDF. Objednatel ve lhůtě dohodnuté oprávněnými osobami potvrdí, že nemá žádné vady ani nedodělky, nebo ve stejné lhůtě zašle Zhotoviteli své připomínky.
- 7.5 V případě, že Objednatel potvrdil, že Dílo nemá žádné vady ani nedodělky, zpracuje Zhotovitel dokumentaci v počtu vyhotovení v souladu s **Přílohou č. 1** rámcové smlouvy.
- 7.6 Postup popsany výše v čl. 7.3 až 7.5 se použije též na každý jednotlivý stavební objekt (SO).

8 PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitelé potvrzují, že disponují takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Dílčích zakázek zadávaných na základě této rámcové smlouvy nezbytné.
- 8.2 Zhotovitelé budou povinni provést Dílo a provádět Autorský dozor svým jménem, na svou odpovědnost, řádně a včas v souladu s termíny vyplývajícími z prováděcí smlouvy.
- 8.3 Díla a Autorský dozor musí svým rozsahem a obsahem vyhovovat všem platným právním předpisům v České republice a na území hl. m. Prahy, stejně jako všem aplikovatelným technickým standardům, regulacím a normám (např. technické normy ČSN), a dále všem profesním kodexům a předpisům architektů, administrativním povolením, nařízením, stanoviskům, a dále pokynům Objednatele a interním předpisům Objednatele (včetně vnitropodnikových norem Objednatele).
- 8.4 Případné nezbytné odchylky od ustanovení technických norem ČSN je příslušný Zhotovitel povinen předem projednat s Objednatelům. Výsledek projednání bude zaznamenán v písemném zápisu, který podepíší oprávněné osoby obou Smluvních stran ve věcech technických, případně zmocnění zástupci obou Smluvních stran. Zápis z jednání dle tohoto článku příslušný Zhotovitel doloží do dokladové části Díla. Zhotovitel připraví podklady pro žádost o udělení výjimky a písemně požádá o souhlas s nedodržením ustanovení ČSN na technickém úseku Objednatele. Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN a ČSN IEC, která jsou závazným technickým předpisem, musí Zhotovitel vždy dodržet a nemůže žádat o udělení výjimky.
- 8.5 Zhotovitelé jsou povinni postupovat při provádění Děla a Autorského dozoru s náležitou odbornou péčí a podle pokynů Objednatele. Při provádění Děla a Autorského dozoru jsou Zhotovitelé povinni s odbornou péčí prověřovat správnost, vhodnost a účelnost všech pokynů,

podkladů, dokumentů a požadavků, které obdrží od Objednatele. Zhotovitelé jsou povinni bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na jakoukoliv nesprávnost, nevhodnost nebo neúčelnost jeho pokynů, podkladů, dokumentů nebo požadavků, které by mohly mít za následek případný vznik škody na straně Objednatele. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů a požadavků či na užití podkladů a dokumentů trvá, neodpovídají Zhotovitelé za případnou škodu tím vzniklou.

- 8.6 Každý Zhotovitel je povinen před začátkem prací na Díle svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací závěrečný výrobní výbor. Pokud během prací na Díle vznikne nutnost dalších konzultací, svolá příslušný Zhotovitel výrobní výbor i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň pět (5) pracovních dnů předem. Na jednání výrobního výboru vyšle Objednatel svého zástupce. O průběhu a výsledku výrobního výboru sepiše Zhotovitel na místě zápis z jednání, který podepíší přítomní zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 8.7 Zhotovitelé zajistí, že jejich zaměstnanci a jiné osoby, které se budou na straně Zhotovitelů podílet na realizaci Díla a/nebo provádění Autorského dozoru dle prováděcí smlouvy, budou dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k vykonávané činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti práce a o požární bezpečnosti, předpisy o vstupu do objektů Objednatele a budou se řídit organizačními pokyny odpovědných zaměstnanců Objednatele.
- 8.8 Zhotovitelé jsou oprávněni k plnění rámcové smlouvy a prováděcích smluv použít třetích osob jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. V takovém případě má Zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by Díla Zhotovil a Autorský dozor prováděl sám.
- 8.9 Všechna data, ať už v jakékoliv podobě, a jejich hmotné nosiče, která vznikla či vzniknou při provádění Díla a/nebo Autorského dozoru podle rámcové a prováděcí smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím Objednatele. Nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele nebo od ukončení této Smlouvy je každý Zhotovitel povinen tato data a jejich nosiče Objednateli předat.
- 8.10 Žádný ze Zhotovitelů není oprávněn použít podklady, data a hmotné nosiče předané mu pro realizaci Díla a/nebo provádění Autorského dozoru Objednatelům pro jiné účely než je provedení Díla a/nebo Autorského dozoru podle rámcové a prováděcí smlouvy. Nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení plnění prováděcí smlouvy je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré podklady, data a hmotné nosiče poskytnuté Objednatelům Zhotoviteli ke splnění jeho smluvních povinností.
- 8.11 Žádný ze Zhotovitelů není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele (i) provádět jakékoli zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, ani (ii) postupovat jakékoli svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na jakoukoli třetí osobu.
- 8.12 Zhotovitelé nesmí zpřístupnit Díla či jakékoli z Díl jakýmkoli třetím osobám. Toto se netýká případných subdodavatelů v míře nezbytně nutné pro realizaci jejich subdodávek na Dílech.
- 8.13 V případě, že se vyskytne jakákoli překážka, zejména
- (i) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, které by podmiňovalo plnění Zhotovitele;
 - (ii) mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, jak je vymezena v ustanovení § 2913 odst. 2 obč. zák. apod.,
- která by mohla mít jakýkoli dopad do termínů plnění Díla a/nebo provádění Autorského dozoru, má Zhotovitel povinnost o této překážce Objednatele písemně informovat, a to nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od okamžiku, kdy se tato překážka vyskytla. Pokud Zhotovitel Objednatele v této pětidenní lhůtě o překážkách písemně neinformuje, zanikají veškerá práva Zhotovitele, která se na existenci příslušné překážky váží, zejména Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoli posunutí termínů plnění Díla a/nebo provádění Autorského dozoru.
- 8.14 Zhotovitel konkrétní Dílčí zakázky je odpovědný za jakoukoliv škodu a/nebo újmu vzniklou Objednateli v souvislosti se zhotovením či nezhotovením Díla a/nebo provedením či neprovedením Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen Objednateli veškerou takto vzniklou škodu a/nebo újmu nahradit v plné výši vedle případné smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě.

- 8.15 Zhotovitel konkrétní Dílčí zakázky odpovídá do doby převzetí Díla Objednatelem za nebezpečí škody na Díle a na majetku a zdraví třetích osob v souvislosti s prováděním Díla.
- 8.16 Každý Zhotovitel je povinen uzavřít a po celou dobu trvání této rámcové smlouvy a dále nejméně po dobu 4 let ode dne uplynutí účinnosti této rámcové smlouvy udržovat pojistnou smlouvu na škodu způsobenou třetím osobám, s limitem pojistného plnění alespoň na částku ve výši 50 milionů Kč.
- 8.17 Zhotovitelé poskytnou veškerou součinnost při plnění povinností dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zejména informace, jejichž zveřejnění ukládá § 147a zákona o veřejných zakázkách.

9 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli Dílčí zakázky nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami.
- 9.2 Pokud Objednatel neposkytne v článku 9.1 dohodnutou součinnost, má každý Zhotovitel právo požadovat na Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl pracovat na plnění předmětu prováděcí smlouvy.
- 9.3 Objednatel je povinen Zhotovitelům na jejich žádost poskytnout veškeré dostupné podklady a informace, které Zhotovitelé považují za nezbytné k provedení Díla a/nebo Autorského dozoru.
- 9.4 Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitelů zajišťujícím realizaci Díla a/nebo Autorského dozoru vstup do míst plnění. Jedná se zejména o zajištění přístupu do míst, ohledně kterých má být vypracováno příslušné Dílo a/nebo prováděn Autorský dozor. Za zajištění přístupu odpovídá Objednatel.
- 9.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této rámcové smlouvy či prováděcích smluv ze strany Zhotovitelů. Zjistí-li Objednatel, že některý Zhotovitel plní smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným plněním a řádně plnil své povinnosti. Pokud Zhotovitel neodstraní vytčené vady a nezačne řádně plnit své povinnosti v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, bude to považováno za podstatné porušení smluv a Objednatel bude z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od této rámcové a/nebo prováděcí smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli veškeré škody vzniklé z důvodů porušení Smlouvy Zhotovitelem.

10 ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1 Zhotovitelé odpovídají za to, že Díla budou provedena řádně, v souladu s touto rámcovou smlouvou a prováděcí smlouvou, všemi obecně závaznými právními předpisy a jinými normami a předpisy, které tato rámcová smlouva označuje za závazné, a budou prosté jakýchkoliv vad. Zhotovitelé zaručují, že výkazy výměr zpracované na základě prováděcích smluv budou úplné a bez jakýchkoli nedostatků.
- 10.2 Každý Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladně odstranit všechny vady jím či jeho subdodavatelem provedeného Díla, které má Dílo v době předání Objednateli, a/nebo a které mu Objednatel oznámí v průběhu záruční doby.
- 10.3 Zhotovitelé tímto shodně poskytují na každé Dílo záruku od předání a převzetí kompletního Díla Objednatelem do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu.
- 10.4 V písemném oznámení o zjištění vady je Objednatel v záruční době oprávněn uplatnit podle své volby kterýkoli z nároků vyplývajících z vad Díla podle občanského zákoníku a tyto bez souhlasu příslušného Zhotovitele jednostranně měnit. Zhotovitel je povinen bezodkladně splnit svoji povinnost vyplývající z uplatněného nároku Objednatele, nejpozději však do 3 (tří) dnů. Tato povinnost bude splněna dnem podpisu protokolu oprávněnými osobami Smluvních stran.
- 10.5 Neodstraní-li příslušný Zhotovitel vadu Díla bezodkladně nebo v přiměřené či ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn takovou vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele, který je povinen uhradit Objednateli příslušnou částku doloženou řádnými doklady prokazujícími její oprávněnost a výši, a to na jeho účet do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury vystavené Objednatelem.

- 10.6 Po odstranění vad bude Dílo znovu Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato, o čemž bude sepsán písemný protokol.
- 10.7 Nehledě na shora uvedená ustanovení této smlouvy Objednatel podle této smlouvy není povinen při převzetí nebo co nejdříve po převzetí Díla od příslušného Zhotovitele uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjištění vad Díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností Objednatele podle ustanovení § 2099 až 2112 a/nebo § 2618 o.z. nemá jakýkoliv vliv na odpovědnost Zhotovitele za veškeré vady Díla uplatněné u Zhotovitele Objednatelem kdykoliv v průběhu záruční doby a na povinnost Zhotovitele tyto vady odstranit dle čl. 10 této rámcové smlouvy.
- 10.8 Ustanovení tohoto článku 10 této Smlouvy se přiměřeně použijí i na řešení nedostatků při provádění Autorského dozoru ze strany Zhotovitele.

11 SANKCE

- 11.1 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost předat Objednateli Dílo řádně a včas v souladu s termíny vyplývajícími z prováděcí smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: *deset tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení s předáním řádně provedeného Díla.
- 11.2 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost provádět Autorský dozor řádně a včas v souladu s termíny vyplývajícími z prováděcí smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: *pět tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení s řádným prováděním Autorského dozoru.
- 11.3 V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. 8.88.6 a/nebo čl. 8.9 a/nebo čl. 8.10 a/nebo čl. 8.12 této smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: *pět tisíc korun českých*) za každé takové porušení.
- 11.4 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a po stanovenou dobu udržovat pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 8.16 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: *padesát tisíc korun českých*) za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 11.5 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost poskytnout součinnost v souladu s čl. 8.17 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: *pět tisíc korun českých*) za každé takové porušení.
- 11.6 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla v souladu s čl. 10.4 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč (slovy: *patnáct tisíc korun českých*) za každý započatý den prodlení s odstraněním vad Díla. Tím není dotčeno ustanovení čl. 10.5 této Smlouvy.
- 11.7 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost zachovávat mlčenlivost, nepřístupnit třetím osobám neveřejné informace a/nebo podniknout veškeré nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací dle čl. 12.2 a/nebo čl. 12.8 této Smlouvy a/nebo Zhotovitel v rozporu s čl. 12.9 této smlouvy použije neveřejné informace jinak než za účelem plnění této smlouvy a/nebo Zhotovitel poruší svou povinnost zavázat svého případného subdodavatele povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele dle ustanovení čl. 12.10 této smlouvy, a/nebo Zhotovitel poruší své povinnosti vztahující se k ochraně osobních údajů dle čl. 12.13 této smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč (slovy: *jedno sto tisíc korun českých*) za každé takové porušení.
- 11.8 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku 11 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení faktury nahrazující výzvu oprávněné Smluvní strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
- 11.9 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto čl. 11 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli, zejména pohledávkám na zaplacení ceny Díla.
- 11.10 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká závazek splnit povinnost, jejíž nesplnění bylo důvodem vzniku nároku na smluvní pokutu. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 2050 Občanského zákoníku sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena

povinnost Zhotovitele nahradit Objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

12 OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

- 12.1 Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.
- 12.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nepřístupnit třetím osobám neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena.
- 12.3 Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace:
- a) veškeré informace poskytnuté Objednatelům Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou, zejména, nikoli však výlučně, informace o místech, ohledně kterých mají být Zhotovitelem vypracována jednotlivá Díla a prováděn Autorský dozor, a interní dokumenty Objednatele;
 - b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele;
 - c) veškeré další informace, které budou Objednatelům či Zhotovitelem označeny jako neveřejné ve smyslu ustanovení § 152 zákona o veřejných zakázkách.
- 12.4 Za obchodní tajemství se považují veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy, o nichž se jedna Smluvní strana dozví v souvislosti s touto Smlouvou či podnikem druhé Smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, a nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích.
- 12.5 Za neveřejné informace a obchodní tajemství se pro účely této smlouvy považují zejména tato smlouva, prováděcí smlouvy, zápisy z jednání Smluvních stran, jakékoliv dokumenty, které byly zpracovány při plnění této smlouvy a všechny informace, které jedna Smluvní strana poskytne v jakékoli podobě druhé Smluvní straně v souvislosti s touto smlouvou.
- 12.6 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku 12 této smlouvy se nevztahuje na informace:
- a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením právních povinností ze strany Zhotovitele,
 - b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele,
 - c) které budou Zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
 - d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.
- 12.7 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele, a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají Objednatele či plnění této smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se zavazují, že nepřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití.
- 12.9 Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.
- 12.10 Zhotovitel je povinen své zaměstnance a své případné subdodavatele, kteří budou přicházet do styku s neveřejnými informacemi Objednatele, zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám.
- 12.11 Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku 12 smlouvy trvá bez omezení i po ukončení této Smlouvy.

- 12.12 Za prokázané porušení povinností dle tohoto článku 12 smlouvy má druhá Smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody.
- 12.13 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám, a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit.

13 UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu čtyřiceti osmi (48) měsíců ode dne její účinnosti nebo do data, kdy celková cena za Díla prováděná Zhotoviteli podle všech dílčích smluv uzavřených na základě této smlouvy dosáhne částky 56,000.000,- Kč (*slovy: padesát šest milionů korun českých*) bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Předtím může být tato smlouva nebo prováděcí smlouva ukončena pouze na základě dohody Smluvních stran, výpovědí Objednatele nebo odstoupením jedné ze Smluvních stran v souladu s tímto článkem.
- 13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy uzavřené s konkrétním Zhotovitelem nebo podle svého uvážení od této rámcové smlouvy ve vztahu k příslušnému Zhotoviteli v následujících případech:
- a) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla a/nebo Autorského dozoru po dobu delší než třicet (30) dní oproti termínům stanoveným prováděcí smlouvou a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dní od doručení písemné výzvy Objednatele;
 - b) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje své povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, jinými pro Zhotovitele závaznými předpisy dle této Smlouvy nebo povinnosti stanovené touto či prováděcí smlouvou, a to i přes písemné upozornění Objednatele;
 - c) Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a po stanovenou dobu udržovat pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 8.16 této smlouvy, a to i přes písemné upozornění Objednatele.
- 13.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou ceny za Dílo a/nebo Autorský dozor po dobu delší než šedesát (60) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě.
- 13.4 Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 13.5 Objednatel je oprávněn prováděcí smlouvu uzavřenou s konkrétním Zhotovitelem nebo tuto rámcovou smlouvu ve vztahu k příslušnému Zhotoviteli kdykoli vypovědět, a to bez výpovědní lhůty. Výpověď bude účinná dnem doručení příslušnému Zhotoviteli.
- 13.6 Smluvní strany sjednaly, že ukončení platnosti rámcové smlouvy bude mít vliv na platnost prováděcích smluv pouze v případě, že celková cena za Díla prováděná Zhotoviteli podle všech dílčích smluv uzavřených na základě této smlouvy dosáhne částky 56,000.000,- Kč (*slovy: padesát šest milionů korun českých*) bez DPH.
- 13.7 V případě předčasného ukončení prováděcí smlouvy či této rámcové smlouvy Objednatelem má Zhotovitel nárok pouze na úhradu řádně dokončených Díl převzatých a akceptovaných Objednatelem v souladu s touto smlouvou a Autorského dozoru řádně provedeného ke dni předčasného ukončení příslušné smlouvy.
- 13.8 V případě předčasného ukončení prováděcí smlouvy či této rámcové smlouvy Zhotovitelem má Zhotovitel nárok pouze na úhradu řádně dokončených Díl převzatých a akceptovaných Objednatelem v souladu s touto smlouvou a Autorského dozoru řádně provedeného ke dni předčasného ukončení příslušné smlouvy, a na úhradu nákladů na vytvoření dalších dosud nedokončených Díl prokazatelně vynaložených ke dni předčasného ukončení této smlouvy či prováděcí smlouvy.

- 13.9 Ukončením této či prováděcí smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy či prováděcí smlouvy.

14 OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 14.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran:

- (i) Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech smluvních je:

[REDACTED]

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických vě. předávacích protokolů je:

[REDACTED]

- (ii) Oprávněnou osobou Zhotovitele 1 ve věcech smluvních je:

[REDACTED]

Oprávněnými osobami Zhotovitele 1 ve věcech technických vě. předávacích protokolů jsou:

[REDACTED]

- (iii) Oprávněnou osobou Zhotovitele 2 ve věcech smluvních je:

[REDACTED]

Oprávněnou osobou Zhotovitele 2 ve věcech technických vě. předávacích protokolů je:

[REDACTED]

- (iv) Oprávněnou osobou Zhotovitele 3 ve věcech smluvních je:

[REDACTED]

Oprávněnou osobou Zhotovitele 3 ve věcech technických vě. předávacích protokolů je:

[REDACTED]

- 14.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči druhé Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.

- 14.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo e-mailem s použitím elektronického podpisu na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo v tomto čl. 14 Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

15 PRÁVA K DÍLU

- 15.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla podle této smlouvy a prováděcí smlouvy vlastnické právo k Dílu včetně dat, která tvoří součást plnění podle této či prováděcí smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví.
- 15.2 V případě, že v rámci plnění této rámcové smlouvy nebo prováděcích smluv vznikne dílo splňující znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen "AZ"), každý Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít všechna tato Díla, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 AZ, a dále k provádění jakýchkoli úprav Děel (dále jen "Licence"). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (včetně jiných architektů). Tato Licence vzniká pro každé Dílo jeho protokolárním předáním Objednateli.

- 15.3 Licence se uděluje ve formě výhradní licence. Licence se poskytuje jako časově omezená na dobu trvání majetkových práv k Dílu, platná na území České republiky.
- 15.4 Objednatel není povinen Licenci využít.
- 15.5 Objednatel je oprávněn k provádění jakýchkoliv úprav Děel.
- 15.6 Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku 15 je v plné výši zahrnuta v ceně za příslušné Dílo podle konkrétní prováděcí smlouvy.
- 15.7 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu s § 2363 obč. zák. v neomezeném rozsahu podlicencí nebo Licenci postoupil jakékoli třetí osobě v souladu s § 2364 obč. zák., a to i bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.

16 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 14.1 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této smlouvy nebo dílčích smluv být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě nebo dílčím smlouvám podepsaným osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 obč. zák. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 obč. zák.
- 16.2 Zhotovitelé výslovně prohlašují, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 obč. zák. na sebe berou nebezpečí měny okolností.
- 16.3 Tato smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, obchodních podmínek kterékoli Smluvní strany se použije, pouze pokud to tato Smlouva, resp. její změny nebo doplňky výslovně stanovují.
- 16.4 Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
- 16.5 V případě, že některé ustanovení této smlouvy či dílčí smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této či dílčí smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této či dílčí smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této či dílčí smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a smlouvě jako celku.
- 16.6 Tato smlouva je vyhotovena v osmi (8) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a po dvou (2) vyhotoveních každý Zhotovitel.
- 16.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 16.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Podrobné vymezení rozsahu díla, autorského dozoru a dalších požadavků Objednatele

Příloha č. 2: Jednotkové ceny Zhotovitele 1 – část A

Příloha č. 3: Jednotkové ceny Zhotovitele 1 – část B

Příloha č. 4: Jednotkové ceny Zhotovitele 2 – část A

Příloha č. 5: Jednotkové ceny Zhotovitele 2 – část B

Příloha č. 6: Jednotkové ceny Zhotovitele 3 – část A

Příloha č. 7: Jednotkové ceny Zhotovitele 3 – část B

Příloha č. 8: Základní vzor prováděcí smlouvy

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení textu této Smlouvy.

16.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V _____ dne 22-07-2016

V PRAZE dne 23.6.2016

Objednatel:

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**

Podpis: _____


Jméno: Mgr. Martin Gillar

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ladislav Urbánek

Funkce: místopředseda představenstva



Zhotovitel 1:

**DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)**

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jan Zrzavý

Funkce: prokurista společnosti

V _____ dne _____

Zhotovitel 2:

**PRAGOPROJEKT/SUDOP PRAHA - RS –
PD Tramvaje**

Společník 1: PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Marek Svoboda

Funkce: předseda představenstva

Společník 2: SUDOP PRAHA a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Tomáš Slaviček

Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivan Pomykáček

Funkce: místopředseda představenstva

V _____ dne _____

Zhotovitel 3:

METROPROJEKT Praha a.s.

Podpis:



Jméno: Ing. David Krása

Funkce: místopředseda představenstva

Podpis:



Jméno: Ing. Vladimír Seidl

Funkce: člen představenstva

**Příloha č. 1: Podrobné vymezení rozsahu díla, autorského dozoru a dalších
požadavků Objednatele**

Příloha č. 1
Podrobné vymezení rozsahu díla, autorského dozoru a dalších požadavků
Objednatele

Rozsah Díla:

- a) zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, včetně zajištění územního rozhodnutí, nebo územního souhlasu a stavebního řízení, včetně veškerých podkladů pro podání žádosti o stavební povolení v souladu s obecně závaznými předpisy (především vyhlášky č. 146/2008 Sb.), dalšími platnými technickými normami a vnitropodnikovými normami Objednatele vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění díla případně zpracování dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení
 - b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a současně v členění podle vyhlášky č. 146/2008 Sb.
 - c) předání projektových dokumentací Objednateli elektronicky k odsouhlasení
 - d) vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zpracování
 - e) zpracování výkazu výměr, ocenění výkazu výměr
 - f) výkon autorského dozoru při realizaci díla
 - g) doprovodné práce:
 - Zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti)
 - Souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu EXCEL+PDF
 - Oceněné i neoceněné výkazy výměr pro jednotlivé PS a SO ve formátu EXCEL+PDF
 - Po dohodě s Objednatel, zajištění vrtaných sond
 - Majetkoprávní elaborát, který musí obsahovat:
- 1) V tabulkových přehledech:
 - A) Seznam nemovitostí dotčených stavbou (identifikační číslo parcely podle grafické části elaborátu, katastrální území, parcelní číslo, vlastník nemovitosti, adresa vlastníka, číslo listu vlastnictví, druh pozemků, využití pozemku, výměra pozemku v m², ochrana pozemku, územní plán)
 - B) Výčet trvalých záborů s uvedením plochy v m² dle jednotlivých nemovitostí
 - C) Výčet dočasných záborů s uvedením plochy v m² a předpokládanou předběžnou délkou jejich trvání dle jednotlivých nemovitostí
 - D) Přiřazení vlastníků ke stavebním objektům
 - E) Přiřazení nemovitostí ke stavebním objektům
 - 2) Grafickou část = majetkoprávní situace v katastrální mapě zákresem dotčeného území stavbou, hranicí katastrálních území, hranicí parcel, identifikační čísla parcel podle seznamu nemovitostí dotčených stavbou
 - Projekt organizace výstavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových tras vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch ZS včetně bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro)
 - Zpracování geodetické dokumentace (hlavní body trasy, vrcholové body v JTSK dle podkladů DP)
 - Zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně zajištění výjimek
 - Zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními, včetně zajištění souhlasu
 - Koordinace s případnými jinými stavbami či subjekty (ve spolupráci s Objednatel)
 - Případně další vyvolané dokumenty

Výkon autorského dozoru:

- a) Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, až do doby vydání Rozhodnutí - povolení zkušebního provozu.

- b) Zhotovitel bude provádět Autorský dozor zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon Autorského dozoru v jiných případech hodných zřetele.
- c) Zjistí-li Zhotovitel při výkonu Autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace, uvědomí Objednatele bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky,
- d) Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného Autorského dozoru. V tomto smyslu Objednatel zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající Autorský dozor dodavateli stavby a ten na výzvu Objednatele předá Autorskému dozoru potřebné podklady týkající se realizace stavby.
- e) Za výkon Autorského dozoru nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné vady projektové dokumentace. V takovém případě provede Zhotovitel potřebné projekční práce z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení.
- f) Autorským dozorem se pro účely této smlouvy rozumí i poskytnutí konzultačních a poradenských služeb v rámci přípravy zadávacího řízení na dodavatele realizačních prací a/nebo v rámci realizačních prací.

Počet vyhotovení

- a) Dokumentace pro stavební řízení bude v listinné podobě vydána k projednání vždy ve 3 vyhotoveních (paré 1 – 3), v digitální podobě v 1 vyhotovení. Dokumentace provádění stavby bude vydána vždy v listinné podobě v 5 vyhotoveních (paré 4 – 8), v digitální podobě v 1 vyhotovení (viz popis níže). Dokumentace v digitální podobě, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD bude obsahovat soubory ve formátu WORD, DWG, PDF a zdrojové soubory.
- b) Objednatelem požadované vícetisky budou oceněny a fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu projektové dokumentace.

Příloha č. 2: Jednotkové ceny Zhotovitele 1 – část A



Nabídkový rozpočet

Příloha 5

RTT Bubenšek náb. - Komunardů

hodin

sazba

cena

A. Práce průzkumné a podkladové

1. Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí
2. Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců
3. Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu
4. Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území
5. Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map, podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD
6. Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika
7. Rekognoskace staveníště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP
8. Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů
9. Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT
10. Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT
11. Korozní průzkum

B. Práce projektové

1. Zhotovení dokumentace k UR pro objekty podléhající UR
2. Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy
3. Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu a podrobnosti dle výzvy k podání nabídky
4. Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem
5. Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem
6. Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)
- 6A. Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)
7. Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)
- 7A. Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)
8. Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro územní řízení (DUR)
- 8A. Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro stavební řízení s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (DSP + RDS)
9. Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ
10. Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)
- 10A. Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)
11. Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení
12. Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů
13. Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení
14. Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení
15. Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a ODA MHMP
16. Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky
17. Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele

C. Inženýrská činnost a práce související

1. Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro objekty podléhající UR
2. Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající UR
3. Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP
4. Autorský dozor
5. Poplatky za vyjádření správců

Celkem bez DPH
 DPH 21%
 Celkem s DPH

2 498 150,00 Kč
 524 611,50 Kč
 3 022 761,50 Kč

Ing. JAN ZRZAVÝ
 prokurista společnosti

DIPRO, spol. s r.o.
 Modřanská 11/1387
 140 00 PRAHA 4

1

99/

Příloha č. 3: Jednotkové ceny Zhotovitele 1 – část B



Nabídkový rozpočet

Příloha 6

Rekonstrukce rozvodny 22kV na měnirné Ropy		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí			
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkových poměrech ve stavbu dotčeném území			
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD			
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika			
7.	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP			
8.	Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
B. Práce projektové				
1.	Zhotovení dokumentace k UR pro objekty podléhající UR			
2.	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy			
5.	Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro územní řízení a pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem			
13.	Zpracování majetkového elaborátu v podrobnosti a obsahu pro UR			
14.	Aktualizace majetkového elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP			
15.	Zpracování návrhu DIO pro realizaci stavby, s pracovním projednáním s PČR a ODA MHMP			
16.	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
17.	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu			
C. Inženýrská činnost a práce související				
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající UR			
2.	Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající UR			
3.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP			
4.	Autorský dozor			
5.	Poplatky za vyjádření správcu			

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem s DPH

689 660,00 Kč
144 828,60 Kč
834 488,60 Kč



Ing. JAN ZRZAVÝ
prokurista společnosti
DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1367
140 00 PRAHA 4

Příloha č. 4: Jednotkové ceny Zhotovitele 2 – část A

Nabídkový rozpočet

		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí			
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území			
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map, podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD			
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika			
7.	Rekognoskace staveníště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP			
8.	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
9.	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT			
10.	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT			
11.	Korozní průzkum			
B. Práce projektové				
1.	Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR			
2.	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy			
3.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu a podrobnosti dle výzvy k podání nabídky			
4.	Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem			
5.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem			
6.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)			
6A.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)			
7.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)			
7A.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)			
8.	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro územní řízení (DUR)			
8A.	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro stavební řízení s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (DSP + RDS)			
9.	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ			
10.	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)			
10A.	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)			
11.	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení			
12.	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů			
13.	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení			
14.	Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení			

15	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a ODA MHMP
16	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky
17	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele

C. Inženýrská činnost a práce související

1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR
2.	Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR
3.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP
4.	Autorský dozor
5.	Poplatky za vyjádření správců

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

V Praze dne 25.2.2016

2 599 600,00 Kč

545 916,00 Kč

3 145 516,00 Kč

ingr. Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení:
Společnosti PRAGOPROJEKT/SUDOP PRAHA - RS - PD Tramvaje

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

Příloha č. 5: Jednotkové ceny Zhotovitele 2 – část B



Nabídkový rozpočet

	hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové			
1. Aktualizace a doplnění geodetického zaměření (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí			
2. Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
3. Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
4. Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbou dotčeném území			
5. Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD			
6. Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika			
7. Rekognoskace stavenišť, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP			
8. Místní šetření se správci k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
B. Práce projektové			
1. Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR			
2. Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy			
5. Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro územní řízení a pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem			
13. Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro ÚR			
14. Aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP			
15. Zpracování návrhu DIO pro realizaci stavby, s pracovním projednáním s PČR a ODA MHMP			
16. Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
17. Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu			
C. Inženýrská činnost a práce související			
1. Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR			
2. Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR			
3. Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP			
4. Autorský dozor			
5. Poplatky za vyjádření správců			

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

675 600,00 Kč

141 876,00 Kč

817 476,00 Kč

V Praze dne 25.2.2016

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení
Společnosti PRAGOPROJEKT/SUDOP PRAHA - RS - PD Tramvaje

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434 205

Příloha č. 6: Jednotkové ceny Zhotovitele 3 – část A

Nabídkový rozpočet**RTT Bubenské nábr. - Kosmonautů**

		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí			
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území			
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map.podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD			
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika			
7.	Rekognoskace staveníště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP			
8.	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů			
9.	Zjištění provozuschopnosti odvodňovacího systému TT			
10.	Zajištění vrtaných sond pro zjištění podkladních vrstev pod TT			
11.	Korozní průzkum			
B. Práce projektové				
1.	Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR			
2.	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy			
3.	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu a podrobnost dle výzvy k podání nabídky			
4.	Zhotovení projektové dokumentace SO12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem			
5.	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Tramvajové zastávky v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem			
6.	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)			
6.A	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Elektrické zařízení tramvajových zastávek s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)			
7.	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)			
7.A	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)			
8.	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro územní řízení (DUR)			
8.A	Zhotovení projektové dokumentace SO 22 EOv a ohřev výměn v rozsahu PD pro stavební řízení s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (DSP + RDS)			
9.	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Detekce SSZ			
10.	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení v rozsahu PD pro územní a stavební povolení (DUR + DSP)			
10.A	Zhotovení projektové dokumentace SO 24 Trakční kabelové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)			

11.	Zhotovení projektové dokumentace SO 31 Definitivní dopravní značení
12.	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů
13.	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení
14.	Zpracování - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení
15.	Zpracování návrhu DIO s vedením tras náhradní dopravy a úprav SSZ vyvolaných realizací stavby, včetně projednáním s PČR a ODA MHMP
16.	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky
17.	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele
C. Inženýrská činnost a práce související	
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR
2.	Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR
3.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP
4.	Autorský dozor
5.	Poplatky za vyjádření správců

Celkem bez DPH	2 693 600,00 Kč
DPH 21 %	565 656,00 Kč
Celkem s DPH	3 259 256,00 Kč

V Praze dne 25. února 2016

Ing. Jiří Pokorný
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



METROPROJEKT
Praha a.s.
J. P. Pavlova 2/1746
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 40

Příloha č. 7: Jednotkové ceny Zhotovitele 3 – část B

Nabídkový rozpočet - část B**Rekonstrukce rozvodny MR Řepy**

A. Práce průzkumné a podkladové	
1.	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí
2.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců
3.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu
4.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbou dotčeném území
5.	Průzkumy a podklady pro zhotovení návrhu DIO - obstarání map, podkladů, průzkum stávajícího dopravního režimu na trasách pro NAD
6.	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika
7.	Rekognoskace staveníště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP
8.	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů
B. Projektové práce	
1.	Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR
2.	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy
5.	Zhotovení projektové dokumentace v rozsahu PD pro územní řízení a pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem
13.	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro ÚR
14.	Aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání SP
15.	Zpracování návrhu DIO pro realizaci stavby, s pracovním projednáním s PČR a ODA MHMP
16.	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky
17.	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu
C. Inženýrská činnost a práce související	
1.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) pro objekty podléhající ÚR
2.	Zajištění územního rozhodnutí-souhlasu pro objekty podléhající ÚR
3.	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o povolení stavby (SP) pro objekty podléhající SP
4.	Autorský dozor
5.	Poplatky za vyjádření správců

Celkem bez DPH

DPH 21 %

Celkem s DPH

648 650,00 Kč

136 216,50 Kč

784 866,50 Kč

V Praze dne 25. února 2016

Ing. Jiří Pokorný
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 8: Základní vzor prováděcí smlouvy

Příloha č. 8

Základní vzor prováděcí smlouvy

**PROVÁDĚCÍ SMLOUVA K RÁMCOVĚ SMLOUVĚ NA ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ - Č. SML. OBJEDNATELE 000379 00 16**

Číslo prováděcí smlouvy Objednatele: [●]

Číslo prováděcí smlouvy Zhotovitele: [●]

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“, „**obč. zák.**“ nebo „**O.Z.**“), a na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o veřejných zakázkách**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

Zastoupena: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

IČ: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

Číslo účtu: 1930731349/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

[...]

Se sídlem: [...]

Zastoupena: [...]

IČ: [...]

DIČ: [...], [doplnit informaci, zda je zhotovitel plátcem DPH]

Bankovní spojení: [...]

Číslo účtu: [...]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [...], oddíl [...], vložka [...]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze a přilehlém regionu, v jejímž rámci zajišťuje i provoz a správu kolejových tratí pro tramvaje. Touto prováděcí smlouvou Objednatel hodlá zajistit zpracování (doplní se obecné vymezení předmětu plnění).
- 1.2 Za tím účelem Objednatel dne (doplní se) zahájil zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na služby na základě v záhlaví uvedené rámcové smlouvy, a odesláním výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění.
- 1.3 Nabídka Zhotovitele byla Objednatelům vyhodnocena jako nejvýhodnější. Smluvní strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto prováděcí smlouvu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel je povinen provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**Dílo**“), a to dle v rozsahu čl. 2.1 rámcové smlouvy, její přílohy č. 1 a dle zadání Objednatele:
- [•];
 - [•].
- Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří **Přílohu č. 1** této prováděcí smlouvy.
- 2.2 Objednatel je povinen za řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou dle čl. 4 rámcové smlouvy, a to způsobem dle čl. 6 rámcové smlouvy.

3. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE, ZÁVAZNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla a Autorského dozoru, k jehož zhotovení, resp. provádění, se touto smlouvou zavazuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření smlouvy, a dále i pokyny, které byly obsaženy ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, jejích přílohách v rámci zadávacího řízení, že je shledal vhodnými a dostačujícími, že sjednaná cena a způsob plnění smlouvy včetně doby trvání této smlouvy a termínů plnění obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý ke zhotovení takového díla a provádění autorského dozoru měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatelů jinou než v této či v rámcové smlouvě uvedenou součinnost.
- 3.2 Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto prováděcí smlouvou neupravené se řídí rámcovou smlouvou specifikovanou v záhlaví této smlouvy.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel je povinen realizovat předmět této prováděcí smlouvy v následujících termínech:
- [•];
 - [•],
 - [•];
 - [•].

5. CENA A PLATEBÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši
- bez DPH: [•] Kč
DPH: [•] Kč
včetně DPH: [•] Kč

5.2 Podrobná specifikace ceny je uvedena v **Příloze č. 2** této smlouvy. Cena dle této prováděcí smlouvy zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na vytvoření Díla dle této smlouvy, včetně příslušného počtu vyhotovení Díla v listinné formě, a na provádění Autorského dozoru. Cena je stanovena úplná, závazná, konečná, nejvýše přípustná. Zhotovitel prohlašuje, že Cena plně pokrývá veškeré jeho náklady spojené s plněním této prováděcí smlouvy.

3.2 Objednatel uhradí Cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v rámcové smlouvě.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Tato prováděcí smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.2 Tuto prováděcí smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v rámcové smlouvě. Změna prováděcí smlouvy je možná jen za podmínek a způsobem sjednaným v rámcové smlouvě.

6.3 Přílohu této prováděcí smlouvy tvoří:
č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění,
č. 2 – Podrobná specifikace ceny

6.4 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a dvě (2) Zhotovitel.

6.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

[•]

Podpis:

Podpis:

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Podpis:

Jméno:
Funkce: