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Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023 

– Drobné opravy a závady – obvod SEE Ostrava“ 

č. Objednatele: E635-S-1898/2022 

č. Zhotovitele: 28/22-OZ/SOD 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

 

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní 

ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur):  

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

Název:   Elektrizace železnic Praha a.s.  

Sídlo:   Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

IČO:   47115921 

DIČ:   CZ47115921 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809 
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Zastoupen:  Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva 

  Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva    

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 - Nusle, 

nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

 

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Údržba, opravy a 

odstraňování závad u SEE 2022-2023 – Drobné opravy a závady – obvod SEE Ostrava“,  

č.j. Zadávací dokumentace (výzvy): 15004/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev.č. VZ 63522042 (dále jen 

„zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se 

zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 

veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 

dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 

zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem 

naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro 

zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě, a to 

prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále 

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat 

provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné 

pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové 

dohody. 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 

na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě, které Zhotovitel zhotoví 

pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 

uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 

„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 

adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 
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Objednatel:……………………….., …………………………………., a všechny oprávněné osoby dle přílohy č. 8 

této Rámcové dohody 

Zhotovitel: ………………………………….. 

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 

údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. 

dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 

vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 

doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 

doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 

objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 

akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 

ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 

veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 

obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí 

účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 

smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 

dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 

obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 

vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 

jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, 

přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k 

mailto:………………………..
mailto:Lovasova@spravazeleznic.cz
mailto:Karel.Cernoch@elzel.cz
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uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této Rámcové 

dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. 

Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu 

dle tohoto článku této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou 

Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí 

dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 

Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne nabytí účinnosti této Rámcové dohody do         

30. 4. 2023 anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě, které dojde k objednání Díla (v 

součtu všech dílčích smluv) dle této Rámcové dohody v částce převyšující 24 322 000,- Kč bez 

DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá 

toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody 

uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v 

součtu všech objednávek) přesahující částku 24 600 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení 

aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci Rámcové dohody se použije u dílčích 

smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích 

smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.  

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 

nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. 

Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být 

nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 

06:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 

zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 

tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 

Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí a 

souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením 

tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny následující dílčí 

smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 

trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 

sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 

která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 

uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 

přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 

kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 

stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 

určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 
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této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a 

to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 

které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 

prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 

způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 

daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ……………………………, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 

ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 

s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění 

s těmito úpravami: záruka na provedené práce v délce trvání 12 měsíců a 24 měsíců na nově 

dodaný materiály a díly. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Neobsazeno, 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 10 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok. 
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VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 

Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč  bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 

s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 

a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 

požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 

a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 

dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 

1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 

smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 

Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 

odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 

dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 

které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 

tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 

strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 

strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 

naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 

základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 

souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 

compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 

dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran 

(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 

webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

 

 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 

přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 

Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 

účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 

Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této 

Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 této 

Rámcové dohody. 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 

Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 

dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 

Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 

nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 

nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 

dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 

19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 

podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 

dohodě, na základě, které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 

dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 

bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 

Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 

příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 

přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 

v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
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zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 

tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“ textem v příloze 

č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“ textem 

v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 

na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 

způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 

uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 

zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 

13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 

dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 

a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 

Smlouvy“ textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 

dohodě“. 

17. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

18. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

19. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

20. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

21. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

22. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 

jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 

dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po 

dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 

podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této 

Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

23. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije. 

24. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 

daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

25. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 

řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 

v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 

platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 

porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 
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práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 

změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

28. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 

podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 

uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 

porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

5.000,- Kč 

29.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 

smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody 

obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

30. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 

textem „za každý den prodlení“. 

31. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku 

IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

32. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

33. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

34. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda 

dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 

inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové 

dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související 

požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 

dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 

nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 

smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 

orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 

dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 



 
 

10/11  RÁMCOVÁ DOHODA 

 Stavební práce 

                                                                                     VZ 63522042 

 

Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 

Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 

stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 

pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 

změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 

kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 

smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 

obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však 

vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody. 

b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 

odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 

uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 

Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 

část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde 

v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 

nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 

popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 

právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 

rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 

obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 
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6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.   

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 

je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě 

uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody). 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  

Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla  

Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů - neobsazeno 

Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  

Příloha č. 6 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 8 -  Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

                 

Podepsáno dne 9. 6. 2022 

 

Objednatel:                Zhotovitel:    

Správa železnic, státní organizace   Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………   ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO       Ing. Luděk VALTR 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava   předseda představenstva 

 

  

 

 

………………………………………………… 

Ing. Martin JANOVSKÝ 

místopředseda představenstva 

 

http://typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP 

jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace Díla 

 

Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody spočívající 

v provádění údržby, oprav a odstraňování závad u Správy elektrotechniky a energetiky Ostrava 

v obvodu OŘ Ostrava (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či 

množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

Specifikace díla:  

Jedná se zejména o následující stavební práce: 

- opravy prosvětlených nápisů, 

- opravy osvětlení, 

- opravy kabelových tras, 

- opravy technologií dálkového řízení, 

- opravy betonových základů trakčních podpěr, 

- opravy technologií trakčních napájecích stanic, 

- opravy elektrických ohřevů výhybek. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

 

              
  SOUPIS PRACÍ    

        

  Zakázka:    

    Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2022-2023 – Drobné opravy a závady  

  Objekt:     

    01 - TV  

        

  Místo:  Obvod OŘ Ostrava  Datum: 
        

  Zadavatel: Správa železnic, s.o.  Projektant: 
  Uchazeč: Vyplň údaj  Zpracovatel: 
        

  PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

  Náklady soupisu celkem   

   D HSV HSV   
   D 01_TV Základ HP100d   

  1 K 7497131010 
Úprava kabelů u základu trakčního vedení - obsahuje i ruční výkop v průměrné hloubce 80 
cm a šíři 50 cm v zemině 4, zřízení a odstranění pažení, případně čerpání vody, demolici 
zpevněných ploch před úpravou, ověření kabelové trasy 

kus  

  2 M 7497100010 Základy trakčního vedení  Materiál pro úpravu kabelů u základu TV kus  

  3 K 7497150510 

Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 
2 až 4 hloubeného - obsahuje výkop v zemině třídy 2-4, zřízení a odstranění pažení a 
bednění, betonáž, montáž svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, 
montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru trakčního vedení 

m3  

  4 M 7497100020 Základy trakčního vedení  Hloubený základ TV - materiál m3  

  5 M 7497100060 Základy trakčního vedení  Výztuž pro základ TV - jednodílná kus  

  6 M 7497100070 Základy trakčního vedení  Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP kus  

  7 M 7497100080 Základy trakčního vedení  Svorníkový koš pro základ TV kus  

  8 K 7497655010 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž - obsahuje i veškeré 
výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti 

hod  

  9 K 5915030010 
Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

m3  

  10 K 9902100200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. 
V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku. 

t  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  11 K 9909000100 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. 

t  

   D 02_TV Základ NSd   

  12 K 7497131010 
Úprava kabelů u základu trakčního vedení - obsahuje i ruční výkop v průměrné hloubce 80 
cm a šíři 50 cm v zemině 4, zřízení a odstranění pažení, případně čerpání vody, demolici 
zpevněných ploch před úpravou, ověření kabelové trasy 

kus  

  13 M 7497100010 Základy trakčního vedení  Materiál pro úpravu kabelů u základu TV kus  

  14 K 7497150510 

Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 
2 až 4 hloubeného - obsahuje výkop v zemině třídy 2-4, zřízení a odstranění pažení a 
bednění, betonáž, montáž svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, 
montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru trakčního vedení 

m3  

  15 M 7497100020 Základy trakčního vedení  Hloubený základ TV - materiál m3  

  16 M 7497100060 Základy trakčního vedení  Výztuž pro základ TV - jednodílná kus  

  17 M 7497100080 Základy trakčního vedení  Svorníkový koš pro základ TV kus  

  18 K 7497655010 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž - obsahuje i veškeré 
výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti 

hod  

  19 K 5915030010 
Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

m3  

  20 K 9902100200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. 
V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku. 

t  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 
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  21 K 9909000100 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. 

t  

   D 03_TV Základ Nd   

  22 K 7497131010 
Úprava kabelů u základu trakčního vedení - obsahuje i ruční výkop v průměrné hloubce 80 
cm a šíři 50 cm v zemině 4, zřízení a odstranění pažení, případně čerpání vody, demolici 
zpevněných ploch před úpravou, ověření kabelové trasy 

kus  

  23 M 7497100010 Základy trakčního vedení  Materiál pro úpravu kabelů u základu TV kus  

  24 K 7497150510 

Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 
2 až 4 hloubeného - obsahuje výkop v zemině třídy 2-4, zřízení a odstranění pažení a 
bednění, betonáž, montáž svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, 
montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru trakčního vedení 

m3  

  25 M 7497100020 Základy trakčního vedení  Hloubený základ TV - materiál m3  

  26 M 7497100060 Základy trakčního vedení  Výztuž pro základ TV - jednodílná kus  

  27 K 7497655010 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a demontáž - obsahuje i veškeré 
výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti 

hod  

  28 K 5915030010 
Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné. 

m3  

  29 K 9902100200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. 
V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku. 

t  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

  

  30 K 9909000100 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. 

t  

              

 

              
  SOUPIS PRACÍ    

        

  Zakázka:    

    Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2022-2023 – Drobné opravy a závady  

  Objekt:     

    02 - DŘT  

        

  Místo:  Obvod OŘ Ostrava  Datum: 
        

  Zadavatel: Správa železnic, s.o.  Projektant: 
  Uchazeč: Vyplň údaj  Zpracovatel: 
        

  PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

  Náklady soupisu celkem   

   D OST Ostatní   

  1 K 7493156010 
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů - 
do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje 

kus  

  2 K 7493156012 
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství přes 8 kusů 3-f vývodů - 
do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje 

kus  

  3 K 7493156020 Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství řídící PLC jednotky kus  

  4 K 7493156030 
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství řídícího software do 
PLC řídící jednotky - pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení 

kus  

  5 K 7493351110 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče teplotního čidla kus  

  6 M 7493300800 Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Čidlo teploty venkovní kus  

  7 M 
7493300801-
R1 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Čidlo teploty venkovní s komunikací 
FARCOM 

kus  

  8 K 7493351115 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče srážkového čidla včetně držáku kus  

  9 M 7493300780 Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Srážkové čidlo včetně držáku kus  

  10 K 
7493351116-
R1 

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče závějového čidla včetně držáku kus  

  11 M 7493300790 Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Závějové čidlo kus  

  12 K 7493351120 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče ochranné klece kus  

  13 M 7493300760 Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Klec ochranná kus  

  14 K 7493352010 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro připojení základních 
výhybkových jednotek do 8 kusů 3-f vývodů - instalace rozvaděče do terénu nebo rozvodny 
včetně elektrovýzbroje 

kus  

  15 K 7493352012 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro připojení základních 
výhybkových jednotek do 8 kusů 3-f vývodů s oddělovacími transformátory - instalace 
rozvaděče do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje 

kus  

  16 K 7493352014 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro připojení základních 
výhybkových jednotek přes 8 kusů 3-f vývodů - instalace rozvaděče do terénu nebo 
rozvodny včetně elektrovýzbroje 

kus  
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  17 K 7493352016 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro připojení základních 
výhybkových jednotek přes 8 kusů 3-f vývodů s oddělovacími transformátory - instalace 
rozvaděče do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje 

kus  

  18 K 7493352020 Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídící PLC jednotky do rozvaděče EOV kus  

  19 K 7493352025 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídícího software do PLC řídící jednotky 
EOV - 1x výhybka - pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení, neobsahuje cenu za 
software 

kus  

  20 K 7493352030 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky ovladače pro EOV a osvětlení - včetně 
instalace ovladače do vnitřního prostoru včetně napojení na podružné rozvaděče a 
nadřazený systém včetně připojovacích poplatků 

kus  

  21 K 7493352035 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídící PLC jednotky do ovladače EOV a 
osvětlení 

kus  

  22 K 
7493352036-
R1 

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídící PLC jednotky nebo rozšiřujícího 
modulu do ovladače EOV a osvětlení FARCOM 

kus  

  23 K 
7493352036-
R2 

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídící PLC jednotky nebo rozšiřujícího 
modulu IO do ovladače EOV a osvětlení FARCOM 

kus  

  24 K 
7493352037-
R1 

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky komponenta jednotky nebo rozšiřujícího 
modulu do ovladače EOV a osvětlení FARCOM 

kus  

  25 M 
7493300881-
R1 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Procesor a řídící modul MPM FARCOM kus  

  26 M 
7493300882-
R2 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Modul pro připojení měření CSV E  FARCOM kus  

  27 M 
7493300883-
R3 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Modul se vstupy a výstupy 8DI/8DO  
FARCOM 

kus  

  28 M 
7493300884-
R4 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Převodník na elektroměr ZPA-MB FARCOM kus  

  29 M 
7493300885-
R5 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Elektronický modul pro teplotní čidla TE-MB 
FARCOM 

kus  

  30 M 
7493300886-
R6 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Teploměr FARCOM kus  

  31 M 
7493300887-
R7 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Thermostat-terminal FARCOM kus  

  32 M 
7493300889-
R9 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Teploměrová jednotka 8 vstupů MT-8 
FARCOM 

kus  

  33 M 
7493300891-
R11 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Soumrakový spínač s komunikací FARCOM kus  

  34 M 
7493300892-
R12 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Centrální hlídač izolačního stavu FARCOM kus  

  35 M 
7493300893-
R13 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Rozšiřující modul hlídač izolačního stavu 
FARCOM 

kus  

  36 M 
7493300894-
R14 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Luxmetr s komunikací LX-2 FARCOM kus  

  37 M 
7493300895-
R15 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Čidlo k luxmetru LX-2 FARCOM kus  

  38 M 
7493300896-
R16 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Převodník ethernet-sériová linka GateWay 
pro FARCOM 

kus  

  39 M 
7493300897-
R17 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Místní dohledový počítač MDP FARCOM kus  

   P  
Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Pasivní PC nástěnný s 15" touch LCD, včetně OS 

  

  40 M 
7493300898-
R18 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Nadřazený dohledový počítač FARCOM kus  

  41 M 
7493300899-
R19 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Modem xDSL FARCOM kus  

  42 M 
7493300901-
R21 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Ethernet switch 5P FARCOM kus  

  43 M 
7493300902-
R22 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Stolní PC HDP FARCOM kus  

   P  

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: obsahuje: - stolní pasivní PC, monitor s klávesnicí a myší, včetně 
OS. 

  

  44 M 
7493300903-
R23 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Modem Dial-up/RS 485 FARCOM kus  

  45 M 
7493300904-
R24 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Filtr napájení 4A FARCOM kus  

  46 M 
7493300905-
R25 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Filtr komunikace 485 FARCOM kus  

  47 M 
7493300906-
R26 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Cisco IE-2000-4TS-G-L (dodání 5-6 týdnů) 
LAN Base licence FARCOM 

kus  

  48 M 
7493300907-
R27 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Cisco GLC-LX-SM-RGD FARCOM kus  

  49 M 
7493300907-
R28 

DDTS, Komunikační převodník XCOM-33 (15z) včetně fw pro odečet elektroměrů kus  

  50 M 
7493300907-
R29 

DDTS, Komunikační převodník XCOM-33 (40z) včetně fw pro odečet elektroměrů kus  

  51 M 
7493300907-
R30 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Pasivní PC včetně OS + řídící software pro 
DDTS ŽDC, FARCOM 

kus  

  52 M 
7493300907-
R31 

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Operační systém včetně instalace a licence, 
FARCOM 

kus  
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  53 M 7496700120 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napájecí zdroje 
Napájecí zdroj externí 230V AC/12V 55W, DIN 

kus  

  54 M 7496700130 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napájecí zdroje 
Napájecí zdroj externí 230V AC/24V 55W, DIN 

kus  

  55 M 7496700140 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napájecí zdroje 
Napájecí zdroj externí 230V AC/24V 75W, DIN 

kus  

  56 M 7496700150 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Napájecí zdroje 
Napájecí zdroj externí 230V AC/24V 150W, DIN 

kus  

  57 M 7496702060 DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Zdroj UPS do  1KVA kus  

  58 M 7496700310 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, 
switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, 
vysokorychlostní modemy Optický swirch řady SCALANCE 

kus  

  59 M 7496700250 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Základní switche, 
switche s podporou POE, konfigurovatelné switche, průmyslové switche do RACKu, 
vysokorychlostní modemy Průmyslový switch  5x 10/100 Base-TX portů na DIN lištu 

kus  

  60 M 7496700320 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Převodníky 
komunikace Vysokorychlostní modem na metalické vedení pro dvě nezávislé linky , do 
2MBit/s každá. Rozhraní a protokol dle specifikace, napájení 24V DC 

kus  

  61 M 7496700370 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Ethernet sériová 
linka,ethernet optika, sériová linka optika, převodníky mezi sériovými linkami RS-

232,422,485 Převodník ETHERNET/RS 232, RS422, RS485 

kus  

  62 M 7496701470 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) PLC kompakt řady SIMATIC, 24 DI/16 DO, 4AI, 2AO, 1 PT100, PROFINET, 
2xport switch, 24V DC, CPU 314C-2PN/DP 

kus  

  63 M 7496701640 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Zdroj pro PLC řady SICAM, 10A, 24/48/60V DC, 5V/10A DC, PS405 

kus  

  64 M 7496701650 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 

(SIEMENS) Procesor CPU řady SICAM, MPI/DP, eth/PROFINET,4MB, CPU 414-3 PN/DP 
kus  

  65 M 7496701480 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Procesor CPU řady SIMATIC, MPI, 256 kbyte, 2x interface DP, 24V DC, CPU 
315-2DP 

kus  

  66 M 7496701670 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Rozšiřující modul pro PLC řady SIMATIC do základního rámu, IM360 

kus  

  67 M 7496701680 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Rozšiřující modul pro PLC řady SIMATIC do rozšiřujícího rámu včetně 
propojovacího kabelu, IM361 

kus  

  68 M 7496701490 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Digitální vstupní karta řady SIMATIC, 16 DI, 24V DC, SM321 

kus  

  69 M 7496701500 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Digitální vstupní karta řady SIMATIC, 32 DI, 24V DC, SM321 

kus  

  70 M 7496701510 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Digitální výstupní karta řady SIMATIC, 16 DO, 24V DC, 0.5A, SM322 

kus  

  71 M 7496701520 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Digitální výstupní karta řady SIMATIC, 32 DO, 24V DC, 0.5A, SM322 

kus  

  72 M 7496701530 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Analogová vstupní karta řady SIMATIC, 8 AI, 9/12/14 bits, U/I/t/R, SM331 

kus  

  73 M 7496701540 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Analogová výstupní karta řady SIMATIC, 4 AO, 11/12 bits, U/I, SM332 

kus  

  74 M 7496701600 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Komunikační procesor pro PLC řady SIMATIC, ISO, TCP/IP, PROFINET, 2x 
port switch, 10/100 Mbit/s, CP343-1 

kus  

  75 M 7496701620 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Komunikační procesor pro PLC řady SIMATIC, RS232C, V.24, CP341 

kus  

  76 M 7496701660 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Komunikační procesor pro PLC řady SIMATIC, ISO, TCP/IP, PROFINET, 2x 
port switch, 10/100 Mbit/s, S7 komunikace,S7 routing, časová synch.,CP443-1 

kus  

  77 M 7496701630 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Rám pro PLC řady SICAM, 9 slotů, 2 redundant PS, UR2 

kus  

  78 M 7496701550 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Rám pro PLC řady SIMATIC, l=480mm 

kus  

  79 M 7496701560 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Rám pro PLC řady SIMATIC, l=530mm 

kus  

  80 M 7496701590 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Paměťová katra pro PLC řady SIMATIC, NFLASH, 3.3V, 512 kbytes 

kus  

  81 M 7496701570 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Konektor pro karty řady SIMATIC šroubovací, 20 pin 

kus  

  82 M 7496701580 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Konektor pro karty řady SIMATIC šroubovací, 40 pin 

kus  

  83 M 7496701690 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Konektor pro karty řady SIMATIC zářezový, 20 pin 

kus  

  84 M 7496701700 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Konektor pro karty řady SIMATIC pro zasunutí plochého kabelu 4x8 

kus  

  85 M 7496701710 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Konektor pro karty řady SIMATIC plochá zást., 16 pólový, svork.  8 + 8 (8ks) 

kus  

  86 M 7496701720 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Plochý kabel se 16 žilami 0.14mm2, délka 30m nestíněný 

kus  

  87 M 7496701730 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC typ_6 
(SIEMENS) Svorkovnice TP3, 3 řad., 8 kan., přip.ploch.kab., pruž.svorky 

kus  

  88 M 7496702040 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Extender pro přenos signálu 
mezi PC a monitorem, klávesnicí a myší po UTP kabelu cat 5 a vyšší 

kus  
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  89 M 7496705020 
Integrační koncentrátor s konfigurací min. 2x RS xxx, min. 2x Ethernet 10/100/1000 MBit, 
USB, napájení 9-36 V DC, s funkcí konverze SNMPv3 na ČSN EN 60870-5-104 v 
průmyslovém provedení dle technických podmínek SŽDC 

kus  

  90 M 7496704000 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Elektrodispečink Ostatní Integrační koncentrátor 
(Dodávka Integračního koncentrátoru v provedení, které vyhovuje dle platných specifikací 
SŽDC, s možností připojení I/O informací, včetně napájecích částí.) 

kus  

  91 M 7496705090 
Řídicí stanice PLC, DIx24, DOx24, AIx12, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN; 

napájecí kartu; software řídící stanice PLC ; dodávka včetně kompletní montáže 
kus  

  92 M 7496705100 
Řídicí stanice PLC, DIx48, DOx48, AIx24, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN; 
napájecí kartu; software řídící stanice PLC ; dodávka včetně kompletní montáže 

kus  

  93 M 7496705110 
Řídicí stanice PLC, DIx96, DOx96, AIx48, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN; 
napájecí kartu; software řídící stanice PLC ; dodávka včetně kompletní montáže 

kus  

  94 M 7496705130 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS Dálková diagnostika (DDTS) Převodník rozhraní M-
Bus/Ethernet (pro max. 15 zař.); SW, příslušenství; dodávka včetně kompletní montáže 

kus  

  95 M 7496705140 
Komunikační převodník, s konfigurací min. 1x RS 422/485/232, 1x Ethernet 10/100 MBit, 
napájení 12-48 V DC, pro max. 15 podružných zařízení; dodávka včetně kompletní 
montáže 

kus  

  96 M 7496700450 
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Grafické dotykové 
panely Dotykový panel HMI, 7" TFT, PROFINET, Win CE, konfig. WinCC 

kus  

  97 K 
7493352037-
R2 

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky Diagnostika EOV a osvětlení FARCOM hod  

  98 K 
7493352037-
R3 

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky Instalace PC, výměnu HDP, instalaci SQL, 
jádra Farcom, podpůrných programů, klienata, konfiguraci, parametrizaci, odzkoušení 
komunikace,test funkčnosti vstupních a výstupních signálů, výstrah, kontrol stavů, 
funkčnost databáze a komunikace se serverem. FARCOM 

hod  

  99 K 7493352040 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídícího software do PLC řídící jednotky do 
ovladače EOV a osvětlení - 1x výhybka/1 x větev osvětlení - pro možnost chodu ovladače a 
jeho oživení, neobsahuje cenu za software 

kus  

  100 K 7493352045 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky výměna dotykové obrazovky v ovladači 
EOV a osvětlení 

kus  

  101 K 7496756045 
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního koncentrátoru pro 
technologický systém 

kus  

  102 K 7496756047 
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního koncentrátoru pro 
datový objekt 

kus  

  103 K 7496756050 
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC uvedení do provozu stacionární klientské pracovní 
stanice 

kus  

  104 K 7496756055 
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o datový 
objekt 

kus  

  105 K 7496756057 
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o integrační 
koncentrátor 

kus  

  106 K 7496756059 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o klienta kus  

  107 K 7496756061 
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o 
technologický systém 

kus  

  108 K 7496756063 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace na klientských pracovištích kus  

  109 K 7496756066 
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace pro dispečerské klienty o datový 
objekt 

kus  

  110 K 7496756068 
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace pro dispečerské klienty o 
technologický systém 

kus  

              

 

              
  SOUPIS PRACÍ    

        

  Zakázka:    

    Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2022-2023 – Drobné opravy a závady  

  Objekt:     

    03 - TNS  

        

  Místo:  Obvod OŘ Ostrava  Datum: 
        

  Zadavatel: Správa železnic, s.o.  Projektant: 
  Uchazeč: Vyplň údaj  Zpracovatel: 
        

  PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

  Náklady soupisu celkem   

   D OST Ostatní   

  1 K 
7496454041-
R1 

Servisní prohlídka RV N-RAPID kus  

   P  

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: - Kontrola zhášecího systému – změření izolačního stavu zhášecí 
komory, vyfoukání stlačeným vzduchem, zhodnocení stavu zhášecí komory - Kontrola 

kontaktního systému – očištění opalovacích kontaktů a elektrod, změření případné 
nastavení předstihu opal. kontaktu, kontrola a případné nastavení kontaktního tlaku. - 
Demontáž bočnice, vyčištění útrob RV, vizuální kontrola, promazání všech mazacích míst, 
zhodnocení stavu rychlovypínače - Kontrola spouští RV - Vypracování protokolu o údržbě 

  

  2 K 
7496454042-
R2 

Oprava desky řídící elektroniky RV N-RAPID kus  

  3 K 
7496454043-
R3 

Oprava zhášecí komory RV N-RAPID kus  
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   P  

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Položka obsahuje  - kompletní rozebrání zhášecí komorty - očištění a 
impregnaci deflektoru - výměnu vadných dílů a montáž nových izolačních přepážek - 
změření izolačního stavu - vyhotovení prtokolu. 

  

  4 K 
7496454044-
R4 

Diagnostická činnost technika na RV N-RAPID hod  

  5 M 
7496400361-
R1 

Opalovací kontakt do RV N-RAPID Lo-4-94023 kus  

  6 M 
7496400362-
R2 

Opalovací elektroda do RV N-RAPID Lo-3-00215 kus  

  7 M 
7496400363-
R3 

Mechanismus RV N-RAPID kus  

  8 M 
7496400364-

R4 
Bočnice mechanismu RV N-RAPID kus  

  9 M 
7496400365-
R5 

Magnet spouště RV N-RAPID - napětová kus  

  10 M 
7496400366-
R6 

Magnet spouště RV N-RAPID - podpětová kus  

  11 M 
7496400367-

R7 
Deska elektroniky RV N-RAPID kus  

  12 M 
7496400368-
R8 

Materiál pro opravu zhášecí komory RV N-RAPID, 1X8 kus  

  13 M 
7496400369-
R9 

Klobouček k nadproudové spoušti RV N-RAPID kus  

  14 M 
7496400370-
R10 

Deska izolační štěrbiny - do RV N-RAPID kus  

  15 M 
7496400371-
R11 

Cívka pohonu vypínače RV N-RAPID kus  

  16 M 
7496400372-
R12 

Hlavní kontakt RV N-RAPID kus  

              

 

              
  SOUPIS PRACÍ    

        

  Zakázka:    

    Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2022-2023 – Drobné opravy a závady  

  Objekt:     

    04 - SN  

        

  Místo:  Obvod OŘ Ostrava  Datum: 
        

  Zadavatel: Správa železnic, s.o.  Projektant: 
  Uchazeč: Vyplň údaj  Zpracovatel: 
        

  PČ Typ Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

  Náklady soupisu celkem   

   D HSV Práce a dodávky HSV   
   D 1 Zemní práce   

  1 K 131213102R 
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných 

m3  

  2 K 131251100R 
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 

m3  

   D 5 Komunikace pozemní   

  3 K 5913420160R 

Nátěr výstroje dráhy jednobarevný jeklu 80x80 mm a více. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na očištění od starého nátěru a nečistot, provedení nového nátěru 
barvou schváleného typu a odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu. 

m  

  4 M 5963157000R Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní kg  

  5 M 5963157005R Nátěr hmota nátěrová syntetická základní litr  

   D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   

  6 K 628613611R Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti dílců do 100 kg kg  

   D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

  7 K 946111112R 
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 
200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m 

kus  

  8 K 946111115R 
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 
200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m 

kus  

  9 K 946111118R 
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 
200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m 

kus  

  10 K 946111812R 
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 
200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 1,5 m do 2,5 m 

kus  

  11 K 946111815R 
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 
200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 4,5 m do 5,5 m 

kus  

  12 K 946111818R 
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 
200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 7,6 m do 8,6 m 

kus  

   D M Práce a dodávky M   
   D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   
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  13 K 460161132R 
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

m  

  14 K 460161172 
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

m  

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460161172  

  

  15 K 460161312R 
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

m  

  16 K 460431142R 
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením 
výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 

m  

  17 K 460431182R 
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením 
výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 

m  

  18 K 460431332R 
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením 
výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 

m  

  19 K 460661111R 
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez 
zakrytí, šířky do 35 cm 

m  

  20 K 460661112R 
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez 
zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm 

m  

  21 K 460671113R 
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení 
fólie šířky do 34 cm 

m  

   D OST Ostatní   

  22 K 7491151010 
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod 
omítkou průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, 
osazení, zajištění a upevnění 

m  

  23 K 7491151020 
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených 
volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm - včetně 
naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění 

m  

  24 M 7491100010 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1413/1 pr.13 320N MONOFLEX m  

  25 M 7491100020 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1416/1 pr.16 320N MONOFLEX m  

  26 M 7491100030 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1423/1 pr.23 320N MONOFLEX m  

  27 M 7491100040 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1429/1 pr.29 320N MONOFLEX m  

  28 M 7491100050 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1436/1 pr.36 320N MONOFLEX m  

  29 M 7491100280 Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 4025 pr.25 750N tm.šedá m  

  30 M 7491100290 Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 4032 pr.32 750N tm.šedá m  

  31 M 7491100300 Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 4020 pr.20 750N tm.šedá m  

  32 M 7491200010 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 11x10 vkládací 
bílá 3m 

kus  

  33 M 7491200020 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 18x13 vkládací 
bílá 3m 

kus  

  34 M 7491200030 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 24x22 vkládací 
bílá 3m 

kus  

  35 M 7491200040 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 40x15 vkládací 
bílá 3m 

kus  

  36 M 7491201120 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 
68/2 kruhová 

kus  

  37 M 7491201160 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KO 
97/5 kruhová odb. 

kus  

  38 M 7491100120 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX  50 rudá m  

  39 M 7491100190 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 125 rudá m  

  40 M 7491100200 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX  63 rudá m  

  41 M 7491100220 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX  90 rudá m  

  42 M 7491100230 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 160 rudá m  

  43 K 7491152010 
Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, 
volně nebo pod omítkou průměru do 40 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání 
trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění 

m  

  44 K 7491251010 
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových 
zaklapávacích rozměru 40/40 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, 
rohů, bez krabic 

m  

  45 K 
7491251025-
R1 

Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z betonu nebo PVC-U jednokomorových 
zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm 

m  

  46 M 7499700510 Kabely trakčního vedení, Různé TV  Žlab PVC 100x100 mm šíře m  

  47 M 7593500015 
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm 
(HM0592120210000) 

kus  

  48 M 7593500020 
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 2 19x23x100cm 
(HM0592120220000) 

kus  

  49 M 7593500025 
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový T 2 N 26x31x100cm 
(HM0592120230000) 

kus  

  50 M 7593500035 
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm 
(HM0592120810000) 

kus  

  51 M 7593500040 
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 2 3x23x50cm 
(HM0592120820000) 

kus  

  52 M 7593500045 
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu T 2 N 6,5x31,4x50cm 
(HM0592120830000) 

kus  

  53 K 7491456010 
Montáž kabelových kanálů 300 x 400 mm - včetně vybavení, železného ohraničení a 
zákrytu 

m  

  54 K 7491652010 
Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 
120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze 

m  

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/460161172
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svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához 
kabelové kynety a chráničku 

  55 K 7491652030 
Montáž vnějšího uzemnění zemnící desky z pozinkované oceli (FeZn), velikosti 1000x500 
(ZD02) - do země včetně připojení desky k pásku. Neobsahuje zemní práce 

kus  

  56 K 7491652032 
Montáž vnějšího uzemnění zemnící desky z pozinkované oceli (FeZn), velikosti 2000x250 
(ZD01) - do země včetně připojení desky k pásku. Neobsahuje zemní práce 

kus  

  57 K 7491652040 
Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m - 
zemnící tyče (horní konec tyče min. 80 cm pod povrchem) včetně připojení tyče k pásku 

kus  

  58 K 7491652042 
Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky přes 2,1 do 4,5 
m - zemnící tyče (horní konec tyče min. 80 cm pod povrchem) včetně připojení tyče k 
pásku 

kus  

  59 K 7491652044 
Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky přes 4,6 do 6 
m - zemnící tyče (horní konec tyče min. 80 cm pod povrchem) včetně připojení tyče k 
pásku 

kus  

  60 K 7491652050 

Montáž vnějšího uzemnění zkušební jímky venkovní - osazení jímky včetně víka a 
uzemňovacího kruhu. Neobsahuje výkop a záhozu díry, bourání povrchu komunikace 
(živičného povrchu nebo rozebrání dlažby), štěrkový zásyp v šachtě po montáži, úpravy 
povrchu terénu v okolí jímky, zhotovení podkladní betonové desky pod šachtu a zásyp 
šachty betonovou směsí 

kus  

  61 K 7491652080 
Montáž vnějšího uzemnění ostatní práce obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 
kg/m) - příprava a uložení do výkopů 

m  

  62 K 7491652084 
Montáž vnějšího uzemnění ostatní práce spoj uzemňovacích vodičů svařováním vč. 
zaizolování - včetně přípravy a svařování vč. zaizolování spoje 

kus  

  63 K 7491654010 Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) kus  

  64 K 7491654012 Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) kus  

  65 M 7491600060 Uzemnění Vnitřní H07V-U 6 zž (CY) m  

  66 M 7491600180 Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2 m  

  67 M 7491600190 Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm m  

  68 M 7491600200 Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4 kg  

  69 M 7491600210 Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD01 kus  

  70 M 7491600230 Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD02 kus  

  71 M 7491600240 Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,0t Tprofil zemnící kus  

  72 M 7491600250 Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnící kus  

  73 M 7491600260 Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnící kus  

  74 M 7491601440 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2a kus  

  75 M 7491601450 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b kus  

  76 M 7491601460 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová kus  

  77 M 7491601470 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3b - plech kus  

  78 M 7491601480 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3c kus  

  79 M 7491601490 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS kus  

  80 M 7491601510 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS-nerez kus  

  81 K 7492351010 
Montáž závěsných kabelů vn samonosného 3-f VN - uložení kabelu (do země, chráničky, 
na rošty, na TV apod.) 

m  

  82 K 7492352010 
Montáž armatur pro uchycení závěsných kabelů vn pro závěsné kabely AXCES nosné 
svorky 

kus  

  83 K 7492352020 
Montáž armatur pro uchycení závěsných kabelů vn pro závěsné kabely AXCES kotevní 
svorky 

kus  

  84 K 7492352030 
Montáž armatur pro uchycení závěsných kabelů vn pro závěsné kabely AXCES kotevní 
spirály 

kus  

  85 K 7492353010 
Montáž kabelových souborů pro závěsné kabely vn koncovky na samonosný 3-f závěsný 
kabel VN vnitřní - montáž koncovky včetně všech prací spojených s úpravou kabelu pro 
montáž koncovky, včetně veškerého příslušenství 

kus  

  86 K 7492353020 
Montáž kabelových souborů pro závěsné kabely vn koncovky na samonosný 3-f závěsný 
kabel VN venkovní - montáž koncovky včetně všech prací spojených s úpravou kabelu pro 
montáž koncovky, včetně veškerého příslušenství 

kus  

  87 K 7492353040 
Montáž kabelových souborů pro závěsné kabely vn spojky na samonosný 3-f závěsný 
kabel VN ve vzduchu v oblasti trakčního vedení - montáž koncovky včetně všech prací 
spojených s úpravou kabelu pro montáž koncovky, včetně veškerého příslušenství 

kus  

  88 K 7492451010 
Montáž kabelů vn jednožílových do 120 mm2 - uložení kabelu - do země, chráničky, na 
rošty, na TV apod. 

m  

  89 K 7492451030 
Montáž kabelů vn třížílových do 120 mm2 - uložení kabelu - do země, chráničky, na rošty, 
na TV apod. 

m  

  90 K 7492452010 
Montáž spojek kabelů vn jednožílových do 120 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace 
žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko 

kus  

  91 K 7492452030 
Montáž spojek kabelů vn třížílových do 120 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil 
kabelu, ukončení žil a stínění - oko 

kus  

  92 M 7492300010 
Závěsný systém vn Závěsné kabely AXCES 3x70/16 mm2 - 14/24kV, kabel silový, izolace 
XLPE, stíněný 

m  

  93 M 7492300020 
Závěsný systém vn Závěsné kabely AXCES 3x95/25 mm2 - 14/24kV, kabel silový, izolace 
XLPE, stíněný 

m  

  94 M 7492300030 Závěsný systém vn Armatury pro uchycení závěsných kabelů Nosná svorka AXCES kus  

  95 M 7492300040 Závěsný systém vn Armatury pro uchycení závěsných kabelů Kotevní svorka AXCES kus  

  96 M 7492300050 Závěsný systém vn Armatury pro uchycení závěsných kabelů Kotevní spirála AXCES kus  

  97 M 7492300060 
Závěsný systém vn Kabelové soubory pro závěsné kabely Koncovka vnitřní pro kabel 

AXCES 3x70/16 - 3x95/25 mm2  vč. příslušenství 
kus  

  98 M 7492300070 
Závěsný systém vn Kabelové soubory pro závěsné kabely Koncovka venkovní pro kabel 
AXCES 3x70/16 - 3x95/25 mm2  vč. příslušenství 

kus  

  99 M 7492300080 
Závěsný systém vn Kabelové soubory pro závěsné kabely Kabelová spojka pro kabel 
AXCES 3x70/16 - 3x95/25 mm2 vč. příslušenství 

kus  

  100 M 7492300090 
Závěsný systém vn Kabelové soubory pro závěsné kabely Kabelová spojka odbočná pro 

kabel AXCES 3x70/16 - 3x95/25 mm2 vč. příslušenství 
kus  



 
 

 PŘÍLOHA Č. 3 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

9/17                                                                                                                                                                                       VZ 63522042 

 

  101 M 7492400110 
Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel 
silový, stíněný 

m  

  102 M 7492400330 
Kabely, vodiče - vn Kabely do 22kV včetně 22-AXEKVCEY 1x70/16 - 1x120/16 mm2,  
kabel silový, stíněný ( bez kabelových příchytek ) 

m  

  103 M 7492700390 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV 
Jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 70 mm2 

kus  

  104 M 7492700430 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV 
Jednožílové kabely s pryžovou izolací do 6kV, do 70 mm2 

kus  

  105 M 7492700460 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a pryžové kabely do 6kV 
Třížílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 

kus  

  106 M 7492700490 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové kabely nad 6kV Jednožílové 
kabely s plastovou izolací, 10-35kV, do 70 mm2 

kus  

  107 M 7492700500 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové kabely nad 6kV Jednožílové 
kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 70 - 150 mm2 

kus  

  108 M 7492700600 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV 
Vnitřní pro jednožílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 70 mm2 

kus  

  109 M 7492700710 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV 
Vnitřní pro třížílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 

kus  

  110 M 7492700720 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové a pryžové kabely do 6kV 
Vnitřní pro třížílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, 70 - 120 mm2 

kus  

  111 M 7492700900 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové kabely nad 6kV Venkovní  
pro jednožílové kabely s plastovou izolací, 50kV, 150 - 240 mm2 

kus  

  112 M 7492700910 
Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný 
adaptér pro připojení do rozvaděče do 35kV (sada 3ks ), do 70mm2 

kus  

  113 M 7492701040 

Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný 

T-adaptér 22kV pro plynem izolované rozvaděče osazené průchodkami s omezovačem 
přepětí, 1 a 3-žilové kabely 22 kV 50-300 mm? se šroubovacím okem 

kus  

  114 M 7492701050 
Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný 
T-adaptér 22kV pro plynem izolované rozvaděče osazené průchodkami bez omezovače 
přepětí, 1 a 3-žilové kabely 22 kV 50-300 mm? se šroubovacím okem 

kus  

  115 M 7492700920 
Ukončení vodičů a kabelů VN Připojovací systémy pro izolované rozvaděče vn Izolovaný 
adaptér pro připojení do rozvaděče do 35kV (sada 3ks ), 95 - 185 mm2 

kus  

  116 K 7492552010 
Montáž kabelů jednožílových Cu do 35 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  117 K 7492553010 
Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  118 K 7492553012 
Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 35 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  119 K 7492553016 
Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 120 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  120 K 7492554010 
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  121 K 7492554012 
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 25 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  122 K 7492554014 
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 50 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  123 K 7492554016 
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 95 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  124 K 7492554018 
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 150 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  125 K 7492554020 
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 240 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  126 K 7492555010 
Montáž kabelů vícežílových Cu 7 x 1,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  127 K 7492555012 
Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 1,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  128 K 7492555014 
Montáž kabelů vícežílových Cu 19 - 24 x 1,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, 
pod omítku apod. 

m  

  129 K 7492555016 
Montáž kabelů vícežílových Cu 37 - 48 x 1,5 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, 
pod omítku apod. 

m  

  130 K 7492652010 
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 25 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  131 K 7492652012 
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 50 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  132 K 7492652014 
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 150 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  133 K 7492652016 
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 240 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod 
omítku apod. 

m  

  134 K 7492751010 

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 1 - 
žílových do 240 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování 
pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, 
zakončení stínění apod. 

kus  

  135 K 7492751020 

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti 
žílových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování 
pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, 
zakončení stínění apod. 

kus  

  136 K 7492751022 

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti 
žílových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště 
a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, 
zakončení stínění apod. 

kus  

  137 K 7492751024 
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti 
žílových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště 

kus  
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a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, 
zakončení stínění apod. 

  138 K 7492751026 

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti 
žílových do 150 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování 
pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, 
zakončení stínění apod. 

kus  

  139 K 7492751028 

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti 
žílových do 240 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování 
pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, 
zakončení stínění apod. 

kus  

  140 K 7492751040 

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-
ti žílových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování 
pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, 
zakončení stínění apod. 

kus  

  141 K 7492751050 

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 19 - 
24-ti žílových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování 
pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, 
zakončení stínění apod. 

kus  

  142 K 7492751060 

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 37 - 
48-ti žílových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování 
pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, 
zakončení stínění apod. 

kus  

  143 K 7492752010 
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 
16 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - 
oko 

kus  

  144 K 7492752012 
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 
35 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - 
oko 

kus  

  145 K 7492752014 
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 
70 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - 
oko 

kus  

  146 K 7492752016 
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 
120 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - 
oko 

kus  

  147 K 7492752018 
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 
240 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - 
oko 

kus  

  148 M 7492104520 
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SHARK 516 
gelová se svorkovnicí 

kus  

  149 M 7492104720 
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Kabelová koncovka 
do 1kV KSCZ4X 6-95 

kus  

  150 M 7492104730 
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Kabelová koncovka 
do 1kV KSCZ4X 150 - 240 

kus  

  151 M 7492104740 
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Kabelová koncovka 
do 1kV KSCZ5X 10-50 

kus  

  152 M 7492501870 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 
(4Bx10) 

m  

  153 M 7492501880 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 
(4Bx16) 

m  

  154 M 7492501890 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J1,5 
(4Bx1,5) 

m  

  155 M 7492501900 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J25 
(4Bx25) 

m  

  156 M 7492501901 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J35 
(4Bx35) 

m  

  157 M 7492501910 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J2,5 
(4Bx2,5) 

m  

  158 M 7492501920 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J4 
(4Bx4) 

m  

  159 M 7492501930 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 
(4Bx6) 

m  

  160 M 7492501940 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4O2,5 
(4Dx2,5) 

m  

  161 M 7492501950 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4O4 
(4Dx4) 

m  

  162 M 7492501960 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4O1,5 
(4Dx1,5) 

m  

  163 M 7492502310 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, silikonová izolace, stíněný CMFM 3G2,5 
(3Cx2,5) 

m  

  164 M 7492600190 Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x16 m  

  165 M 7492600200 Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x25 m  

  166 M 7492600210 Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x35 m  

  167 M 7492501740 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 
(3Ax1,5) 

m  

  168 M 7492501750 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O2,5 
(3Ax2,5) 

m  

  169 M 7492501760 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5  
(3Cx 1,5) 

m  

  170 M 7492501770 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5  
(3Cx 2,5) 

m  

  171 M 7492502050 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J1,5 
(5Cx1,5) 

m  
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  172 M 7492502060 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J2,5 
(5Cx2,5) 

m  

  173 M 7492502020 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 
(5Cx4) 

m  

  174 M 7492502030 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 
(5Cx6) 

m  

  175 K 7492756010 Pomocné práce pro montáž kabelů odjutování a očištění kabelů do průměru 300 mm2 m  

  176 K 7492756015 Pomocné práce pro montáž kabelů ochranný nátěr kabelů proti ohni m  

  177 K 7492756020 Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel kus  

  178 K 7492756025 
Pomocné práce pro montáž kabelů svazkování jednožilových kabelů VN - montáž pásku 
pro svazkování kabelu včetně úpravy vedení apod. 

kus  

  179 K 7492756030 
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) - v 
obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy 

kus  

  180 K 7493151010 
Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m - včetně 
připojovací svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého 
příslušenství. Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla 

kus  

  181 K 7493151020 

Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných pro přídavnou montáž 
rozhlasového zařízení výšky do 12 m - včetně připojovací svorkovnice pro 2x svítidla, 
kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství. Neobsahuje základovou 
konstrukci a montáž svítidla 

kus  

  182 K 7493151030 
Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje pevných sadových výšky do 6 m - včetně 
připojovací svorkovnice, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství. 
Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla 

kus  

  183 K 7493151040 

Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje pevných železničních JŽ s výložníkem do 
14 m se spouštěcím zařízením - včetně připojovací svorkovnice s oddělovacím 
transformátorem, kabelového vedení ke svítidlu a veškerého příslušenství (výložník, 
spouštěcí zařízení apod.). Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla 

kus  

  184 K 7493151045 

Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje pevných železničních JŽ s výložníkem do 
14 m bez spouštěcího zařízení - včetně připojovací svorkovnice ve třídě izolace II, 
kabelového vedení ke svítidlu a veškerého příslušenství a výstroje (trubkový výložník). 
Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla 

kus  

  185 K 7493151510 

Montáž osvětlovací věže v kolejišti trubkové výšky do 25 m - montáž veškerého 
příslušenství a výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení kabelů od paty věže na 
plošinu věže, montáž svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a průchodkami osazené na 
plošině věže pro max. 20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou konstrukci, montáž 
světlometů a kabelového vedení od paty stožáru na plošinu věže 

kus  

  186 K 7493151512 

Montáž osvětlovací věže v kolejišti trubkové výšky přes 25 do 40 m - montáž veškerého 
příslušenství a výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení kabelů od paty věže na 
plošinu věže, montáž svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a průchodkami osazené na 
plošině věže pro max. 20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou konstrukci, montáž 
světlometů a kabelového vedení od paty stožáru na plošinu věže 

kus  

  187 K 7493151520 

Montáž osvětlovací věže v kolejišti příhradové výšky do 40 m - montáž veškerého 
příslušenství a výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení kabelů od paty věže na 
plošinu věže, montáž svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a průchodkami osazené na 
plošině věže pro max. 20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou konstrukci, montáž 
světlometů a kabelového vedení od paty stožáru na plošinu věže 

kus  

  188 K 7493151530 

Montáž osvětlovací věže v kolejišti plošiny na věž výšky do 25 m - montáž veškerého 
příslušenství a výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení kabelů od paty věže na 
plošinu věže, montáž svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a průchodkami osazené na 
plošině věže pro max. 20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou konstrukci, montáž 
světlometů a kabelového vedení od paty stožáru na plošinu věže 

kus  

  189 K 7493151532 

Montáž osvětlovací věže v kolejišti plošiny na věž výšky přes 25 do 40 m - montáž 
veškerého příslušenství a výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení kabelů od 
paty věže na plošinu věže, montáž svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a průchodkami 
osazené na plošině věže pro max. 20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou 
konstrukci, montáž světlometů a kabelového vedení od paty stožáru na plošinu věže 

kus  

  190 K 7493151540 

Montáž osvětlovací věže v kolejišti žebříku na věž výšky do 25 m - montáž veškerého 
příslušenství a výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení kabelů od paty věže na 
plošinu věže, montáž svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a průchodkami osazené na 
plošině věže pro max. 20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou konstrukci, montáž 
světlometů a kabelového vedení od paty stožáru na plošinu věže 

kus  

  191 K 7493151542 

Montáž osvětlovací věže v kolejišti žebříku na věž výšky přes 25 do 40 m - montáž 
veškerého příslušenství a výstroje včetně pomocných konstrukcí pro vedení kabelů od 
paty věže na plošinu věže, montáž svorkovnicové skříňky s 1-f zásuvkou a průchodkami 
osazené na plošině věže pro max. 20 světlometů. Neobsahuje cenu za základovou 
konstrukci, montáž světlometů a kabelového vedení od paty stožáru na plošinu věže 

kus  

  192 K 7493152010 
Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m 
jednoramenných - včetně veškerého příslušenství a výstroje 

kus  

  193 K 7493152015 
Montáž ocelových výložníků pro osvětlovací stožáry na sloup nebo stěnu výšky do 6 m 
dvouramenných - včetně veškerého příslušenství a výstroje 

kus  

  194 K 7493152510 
Montáž svítidla pro železnici na stožár nebo na bránu trakčního vedení - kompletace a 
montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení 
kabelu 

kus  

  195 K 7493152520 
Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky do 6 m - kompletace a montáž včetně 
"superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu 

kus  

  196 K 7493152525 
Montáž svítidla pro železnici na pevný stožár výšky přes 6 m mimo kolejiště - kompletace 
a montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení 
kabelu 

kus  

  197 K 7493152530 
Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - kompletace a montáž včetně "superlife" 
světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu 

kus  

  198 K 7493152535 
Montáž svítidla pro železnici na osvětlovací věž - kompletace a montáž včetně "superlife" 
světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu 

kus  
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  199 K 7493153010 
Výměna zdroje nebo čištění svítidla na železnici na stožáru nebo na bráně v blízkosti 
kolejiště 

kus  

  200 K 7493153015 Výměna zdroje nebo čištění svítidla na železnici na stožáru výšky do 6 m kus  

  201 K 7493153020 Výměna zdroje nebo čištění svítidla na železnici na sklopném stožáru nebo stožáru JŽ kus  

  202 K 7493153025 
Výměna zdroje nebo čištění svítidla na železnici na pevném stožáru o výšce nad 6 m 
mimo kolejiště 

kus  

  203 K 7493153030 Výměna zdroje nebo čištění svítidla na železnici na osvětlovací věži kus  

  204 K 7493154020 
Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových - kompletace a montáž 
včetně světelného zdroje a připojovacího kabelu 

kus  

  205 K 7493155010 
Montáž elektrovýzbroje stožárů do 4 okruhů - včetně kabelového propojení se svítidlem, 
instalace rozvodnice do stožáru 

kus  

  206 K 7493155510 Montáž stožárových rozvodnic s jedním až dvěmi jistícími prvky kus  

  207 K 7493155512 Montáž stožárových rozvodnic s třemi až čtyřmi jistícími prvky kus  

  208 K 7493155520 Montáž stožárových rozvodnic pro stožáry JŽ s oddělovacím transformátorem kus  

  209 K 7493155522 Montáž stožárových rozvodnic pro stožáry JŽ bez oddělovacího transformátoru kus  

  210 K 7493155530 
Montáž stožárových rozvodnic na stožár trakčního vedení s jedním až dvěmi jistícími 
prvky - včetně veškerého příslušenství (průchodky apod.) 

kus  

  211 K 7493155532 
Montáž stožárových rozvodnic na stožár trakčního vedení s třemi až čtyřmi jistícími prvky - 
včetně veškerého příslušenství (průchodky apod.) 

kus  

  212 K 7493155535 
Montáž stožárových rozvodnic na stožár trakčního vedení pro přechod ze zemního na 
závěsný kabel - včetně veškerého příslušenství (průchodky apod.) 

kus  

  213 K 7493156010 
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů - 
do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje 

kus  

  214 K 7493156012 
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství přes 8 kusů 3-f vývodů 
- do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje 

kus  

  215 K 7493156020 Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství řídící PLC jednotky kus  

  216 K 7493156030 
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních prostranství řídícího software do 
PLC řídící jednotky - pro možnost chodu rozvaděče a jeho oživení 

kus  

  217 M 7493100010 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky do 6 m, žárově zinkovaný, vč. 
výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu) 

kus  

  218 M 7493100030 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné pro přídavnou montáž rozhlasového 
zařízení výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje 

kus  

  219 M 7493100050 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 7 do 9 m, žárově zinkovaný, vč. 

Výstroje,stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu) 
kus  

  220 M 7493100060 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 10 do 12 m, žárově zinkovaný, 
vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu) 

kus  

  221 M 7493100070 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 13 do 20 m, žárově zinkovaný, 
vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu) 

kus  

  222 M 7493100080 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 20 do 25m, žárově zinkovaný, 
vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu) 

kus  

  223 M 7493100100 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné pro přídavnou montáž rozhlasového 
zařízení výšky 7 - 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje 

kus  

  224 M 7493100110 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné pro přídavnou montáž rozhlasového 
zařízení výšky 7 - 12m, metalizovaný, vč. výstroje 

kus  

  225 M 7493100120 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Sklápěcí zařízení pružinové, určeno pro 
sklápění osvětlovacích stožárů od 5 m do 8 m 

kus  

  226 M 7493100130 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Sklápěcí zařízení hydraulické, určeno pro 
sklápění osvětlovacích stožárů od 9 m do 12 m 

kus  

  227 M 7493100140 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Sklápěcí zařízení hydraulické, určeno pro 
sklápění osvětlovacích stožárů od 12 m do 20 m 

kus  

  228 M 7493100150 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Sklápěcí zařízení hydraulické, určeno pro 
sklápění osvětlovacích stožárů od 18 m do 25 m 

kus  

  229 M 7493100180 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné JŽ 10 Zstožár železniční kus  

  230 M 7493100190 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné JŽ 12 Zstožár železniční kus  

  231 M 7493100200 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné JŽ 14 Zstožár železniční kus  

  232 M 7493100210 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Navíjedlo Z pro železniční stožár JŽ 14m kus  

  233 M 7493100220 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Mísa Z pro železniční stožár JŽ 14m kus  

  234 M 7493100230 
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Lanko pr. 3 mm pozink protisměrné pravé 
konstr. 6x19M-FC, suché, dle EN 12385-4 

m  

  235 M 7493100240 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné Klika Z pro železniční stožár JŽ 14m kus  

  236 M 7493100260 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné JŽD 12 Zstožár železniční kus  

  237 M 7493100250 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné JŽD 10 Zstožár železniční kus  

  238 M 7493100270 Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry pevné JŽD 14 Zstožár železniční kus  

  239 M 7493100280 Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Stožár OST20 kus  

  240 M 7493100290 Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Stožár OS22 kus  

  241 M 7493100300 Venkovní osvětlení Osvětlovací věže OSŽ 18 P Zstožár železniční kus  

  242 M 7493100310 Venkovní osvětlení Osvětlovací věže OSŽ 20 P Zstožár železniční kus  

  243 M 7493100320 Venkovní osvětlení Osvětlovací věže OSŽ 25 P Zstožár železniční kus  

  244 M 7493100330 Venkovní osvětlení Osvětlovací věže OSŽ 22 P Zstožár železniční kus  

  245 M 7493100340 Venkovní osvětlení Osvětlovací věže Svorníkový (kotevní) koš pro OSŽ 20P pozinkovaný kus  

  246 M 7493100410 
Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry JŽ 1-900/ Zvýložník ke stožáru JŽ, 
JŽD 

kus  

  247 M 7493100420 Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Sada PITBUL (2 ks) sada  

  248 M 7493100430 Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Sada PITBUL NEREZ (2 ks) sada  

  249 M 7493100440 Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Příruba na sloup prům. 60 mm kus  

  250 M 7493100450 Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Příruba na sloup prům. 75 mm kus  

  251 M 7493100460 Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Dvouramenný kus  

  252 M 7493100470 Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Sví. LV DZ 3x36W IP65 na výložník kus  

  253 M 7493100480 Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Sví. LV  70W IP65 na výložník kus  

  254 M 7493100490 Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry SK 1- 500 žár.zinek,sadový kus  

  255 M 7493100500 Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry A113/1000N pro FLUOSPOT černá kus  
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  256 M 7493100510 Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Držák VV DINGO 60mm kus  

  257 M 7493100520 
Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry Kryt svítidla výbojkového (např. 
Dingo) 

kus  

  258 M 7493100530 
Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry PR02 -05/S Příruba na sloup RLS6  
prům. 60 mm 

kus  

  259 M 7493100540 
Venkovní osvětlení Výložníky pro osvětlovací stožáry PR6 -10/S Příruba na sloup RLH12 
prům. 60 mm 

kus  

  260 M 7493100550 Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici na železniční stožár pro zdroj do SHC 150W kus  

  261 M 7493100560 Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici na železniční stožár pro zdroj SHC 150 - 400W kus  

  262 M 7493100570 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici na železniční stožár JŽ s dotykovou spojkou pro 
zdroj do SHC 400W 

kus  

  263 M 7493100580 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici závěsné výbojkové železniční, pro sodík.výbojku 
NAV 150W, 220V, váha 12,5 kg 

kus  

  264 M 7493100590 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici závěsné výbojkové železniční, pro sodík.výbojku 
NAV 250W, 220V, váha 14 kg 

kus  

  265 M 7493100600 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici závěsné výbojkové železniční, pro sodík.výbojku 
NAV,HQI 400W, 220V, váha  15 - 17 kg 

kus  

  266 M 7493100610 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici na osvětlovací věž pro vysokotlakou výbojku do 
1000W včetně předřadníků 

kus  

  267 M 7493100620 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici na osvětlovací věž pro vysokotlakou výbojku od 
1050 - 2000W včetně předřadníků 

kus  

  268 M 7493100625 Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Svítidlo SiCOMPACT A2 MIDI 250W kus  

  269 M 7493100626 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Svítidlo SITECO A2 MIDI 400W 
(A2md,1x400W,HIT,HST,LLCG,TP,TSG,dir,surf) 

kus  

  270 M 7493100627 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Výbojkové svítidlo PHILLPS Optiflood SON-T 
400W včetně světelného zdroje 

kus  

  271 M 7493100628 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Výbojkové svítidlo PHILLPS Optiflood SON-T 
600W včetně světelného zdroje 

kus  

  272 M 7493100629 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Stínítko ZVP506 do optiky A60 PHILLPS 

Optiflood SON-T 
kus  

  273 M 7493100640 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu do 25 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 
ŽDC. 

kus  

  274 M 7493100650 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 26 - 35 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 
ŽDC. 

kus  

  275 M 7493100660 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 36 - 55 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 
ŽDC. 

kus  

  276 M 7493100670 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 
ŽDC. 

kus  

  277 M 7493100680 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 101 - 200 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 

ŽDC. 

kus  

  278 M 7493100690 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 201 - 300 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 
ŽDC. 

kus  

  279 M 7493100700 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 301 - 400 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 
ŽDC. 

kus  

  280 M 7493100701 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 401 - 600 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na 
ŽDC. 

kus  

  281 M 7493100702 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 601 - 800 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných i nepřístupných (osvětlovací věže, 
přechody kolejiště) na ŽDC 

kus  

  282 M 7493100703 Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo AAA-LUX typ AL 700 - 700W kus  

  283 M 7493100704 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 801 - 1000 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných i nepřístupných (osvětlovací věže, 
přechody kolejiště) na ŽDC 

kus  

  284 M 7493100705 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 1001 - 1300 W určené pro 
osvětlení venkovních prostor veřejnosti přístupných i nepřístupných (osvětlovací věže, 
přechody kolejiště) na ŽDC 

kus  

  285 M 7493100710 
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Svítidlo Spot 1 pro železnici - montáž na 

osvětlovací věž pro vysokotlakou výbojku do 500W . 
kus  

  286 M 7493100760 Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Sodíková tlumivka NaHj 400.006 - 400W. kus  

  287 M 7493100761 Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici Soumrakový spínač upevnění na DIN lištu kus  

  288 M 7493102020 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárová rozvodnice 
s jedním až dvěma jistícími prvky 

kus  

  289 M 7493102090 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárová svorkovnice 
EK 223 / Jistící skříň, k umístění vně stožáru, krytí IP 54, stupeň ochrany: ll, rozměry: 
šířka - 120 mm, hloubka - 100 mm, výška - 400 mm 

kus  

  290 M 7493102100 Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 36W kus  

  291 M 7493102110 Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 58W kus  

  292 M 7493102120 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 80W pro 

rtuťové výbojky 
kus  

  293 M 7493102130 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 125W pro 
rtuťové výbojky 

kus  

  294 M 7493102140 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 250W pro 
rtuťové výbojky 

kus  
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  295 M 7493102150 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 70W pro 
sodíkové výbojky 

kus  

  296 M 7493102160 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 100W pro 
sodíkové výbojky 

kus  

  297 M 7493102170 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 125W pro 
sodíkové výbojky 

kus  

  298 M 7493102180 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 150W pro 
sodíkové výbojky 

kus  

  299 M 7493102190 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Tlumivka 250W pro 
sodíkové výbojky 

kus  

  300 M 7493102020 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárová rozvodnice 
s jedním až dvěma jistícími prvky 

kus  

  301 M 7493102040 
Venkovní osvětlení Elektrovýzbroje stožárů a stožárové rozvodnice Stožárová rozvodnice 
pro stožáry JŽ s oddělovacím transformátorem 

kus  

  302 K 7493156510 Montáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m jednostranného kus  

  303 K 
7493156511-
R1 

Demontáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m jednostranného kus  

  304 K 7493156512 Montáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m oboustranného kus  

  305 K 
7493156513-
R1 

Demontáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m oboustranného kus  

  306 K 7493156520 
Montáž prosvětleného nápisu označení stanice max. 6 m repasovaní plexiskla včetně 
opravy elektrovýzbroje 

kus  

  307 K 7493171010 
Demontáž osvětlovacích stožárů výšky do 6 m - včetně veškeré elektrovýzbroje (svítidla, 
kabely, rozvodnice) 

kus  

  308 K 7493171012 
Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m - včetně veškeré elektrovýzbroje 
(svítidla, kabely, rozvodnice) 

kus  

  309 K 7493173010 
Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m - svítidlo, kabely, 
rozvodnice 

kus  

  310 K 7493174010 Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných kus  

  311 K 7493174015 Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení kus  

  312 M 7493100770 Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 2m (jednostranný) kus  

  313 M 7493100780 Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 4m (jednostranný) kus  

  314 M 7493100790 Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 6m (jednostranný) kus  

  315 M 7493100800 Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 2m (oboustranný) kus  

  316 M 7493100810 Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 4m (oboustranný) kus  

  317 M 7493100820 Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 6m (oboustranný) kus  

  318 M 7493100830 
Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 2m (repasovaní 
plexiskla včetně opravy elektrovýzbroje) 

kus  

  319 M 7493100840 
Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 4m (repasovaní 
plexiskla včetně opravy elektrovýzbroje) 

kus  

  320 M 7493100850 
Venkovní osvětlení Piktogramy Prosvětlený nápis označení stanice do 6m (repasovaní 
plexiskla včetně opravy elektrovýzbroje) 

kus  

  321 K 7495452020 
Montáž transformátorů nn/nn 1-f do 6 kVA - včetně uvedení do provozu včetně 
předepsaných zkoušek a atestů 

kus  

  322 M 7495401765 
Transformátory Transformátory nn/nn oddělovací 1-f, 0,23/0,23kV, 100VA, vzduchem 
chlazený, IP00 

kus  

  323 M 7495401770 
Transformátory Transformátory nn/nn oddělovací 1-f, 0,23/0,23kV, 6kVA, pro napájení 
EOV, vzduchem chlazený, IP23 

kus  

  324 K 7497154010 
Čerpání vody z výkopu základu trakčního vedení - obsahuje náklady na práci kalového 
čerpadla 

hod  

  325 K 7497554010 Připevnění kabelu 22 kV na břevno nosné brány kus  

  326 K 7497554310 Připevnění lišty s příchytkou pro 1 - 2 kabely 22 kV na stožár TZV kus  

  327 K 7497554315 Připevnění lišty pro spodní svislý závěs kabelu 22 kV na bráně kus  

  328 K 7497554320 Připevnění lišty pro závěs kabelu 22 kV na betonovou konstrukci - včetně osazení kus  

  329 K 7497554610 Připevnění konzoly na stožár trakčního vedení stranového závěsu pro kabel 22 kV kus  

  330 K 7497554615 Připevnění konzoly na stožár trakčního vedení s vyvěšením pro svislý závěs kabelu 22 kV kus  

  331 K 7497554910 Připevnění horní nosné konstrukce pro závěs kabelu 22 kV na bráně kus  

  332 K 7497555210 Pevné kotvení lana pro kabel 22 kV na stožár BP - přední kus  

  333 K 7497555215 Pevné kotvení lana pro kabel 22 kV na stožár BP - oboustranné kus  

  334 K 7497555220 Pevné kotvení lana pro kabel 22 kV na stožár BP s 1 - 2 třmeny kus  

  335 K 7497555225 Pevné kotvení lana pro kabel 22 kV na stožár T kus  

  336 K 7497555510 Upevnění konzoly stranové pro kabel 22 kV přeponka u kotvení kus  

  337 K 7497555810 Pevné kotvení kabelového převěsu pro kabel 22 kV na stožár BP kus  

  338 K 7497556710 Tažení montážního lanka do průměru 12 mm pro závěsný kabel 22 kV m  

  339 K 7497557010 Tažení závěsného kabelu 22 kV do 3x70mm na trati a ve stanici m  

  340 K 7497557310 Montáž výškové regulace závěsného kabelu 22 kV do 3x70mm m  

  341 K 7497557610 Křížení s tratí závěsného kabelu 22 kV m  

  342 K 7497557910 Zavěšení a sundání pomocných kladek pro závěsný kabel 22 kV kus  

  343 K 7497558210 Zavěšení závěsného kabelu 22 kV do svorek nosných kus  

  344 K 7497558212 Zavěšení závěsného kabelu 22 kV do svorek kotevních kus  

  345 K 7497558510 Montáž spojky zavěšeného kabelu 22 kV kus  

  346 M 7497400660 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Materiál sestavení pro připevnění kabelu 22kV na 
břevno nosné brány 

kus  

  347 M 7497400670 Závěsný kabel na trakčním vedení  Lišta s příchytkou pro 1-2 kabely 22kV na stožár TV kus  

  348 M 7497400680 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Lišta, příchytky pro 1-2 kabely 22kV na břevno nebo 
stožár TV 

kus  

  349 M 7497400690 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Konzola stranového závěsu pro kabel 22kV na stožár 
TV 

kus  

  350 M 7497400700 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Konzola a vyvěšení pro svislý závěs kabelu 22kV na 
stožár TV 

kus  
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  351 M 7497400710 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Horní nosná konstrukce pro závěs kabelu 22kV na 
bráně 

kus  

  352 M 7497400720 Závěsný kabel na trakčním vedení  Lišta pro spodní svislý závěs kabelu 22kV na bráně kus  

  353 M 7497400730 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Lišta pro závěs kabelu 22kV na betonovou konstrukci 
vč. osazení 

kus  

  354 M 7497400740 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP - 
přední 

kus  

  355 M 7497400750 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP  - 
oboustranné 

kus  

  356 M 7497400760 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Pevné kotevní lana pro kabel 22kV na stož. BP s 1-2 
třmeny 

kus  

  357 M 7497400770 Závěsný kabel na trakčním vedení  Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na T kus  

  358 M 7497400780 Závěsný kabel na trakčním vedení  Konzola stranová pro kabel 22kV - přeponka u kotvení kus  

  359 M 7497400790 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Pevné kotvení kabelového převěsu pro kabel 22kV na 
stož. BP 

kus  

  360 M 7497400800 Závěsný kabel na trakčním vedení  Spojka - lano 70 mm2 Bz pro spojku kablelu 22 kV kus  

  361 M 7497400810 
Závěsný kabel na trakčním vedení  Materiál výstroje stožáru BP pro upevnění trafostanice 
22/0,4kV 

kus  

  362 K 7498150510 

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 
100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu 
včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu 
revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy 

kus  

  363 K 7498150515 

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 
100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního 
objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního 
objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení celkové revizní zprávy 

kus  

  364 K 7498150520 

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 
500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo 
stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo 
stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 

kus  

  365 K 7498150525 
Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč 
přes 1 000 000 Kč 

kus  

  366 K 7498151010 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení 
NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč 
- celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, 
zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu 

kus  

  367 K 7498151015 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení 
NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 
do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu 
včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou 
osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu 

kus  

  368 K 7498151020 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení 
NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 
do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního 
objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu 
právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
protokolu 

kus  

  369 K 7498151025 
Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení 
NS, transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 
000 Kč 

kus  

  370 K 7498154010 
Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství - měření intenzity umělého 
osvětlení v rozsahu tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu. Měrná 
jednotka je kus - tj. měření v místě rozpětí svítidel 

kus  

  371 K 7498351010 
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o 
silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 

kus  

  372 K 7499151010 
Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné 
montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 

hod  

  373 K 7499151020 

Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení 
provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu 
výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) 
mechanizmy 

hod  

  374 K 7499151030 
Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních 
parametrů zařízení 

hod  

  375 K 7499151040 
Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně 
odevzdání dokumentace skutečného provedení 

hod  

  376 K 9902200200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

t  

  377 K 9902200400 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

t  

  378 K 9902200500 
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

t  
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(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

  379 K 9902200600 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 
1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

t  

  380 K 9902200700 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku. 

t  

  381 K 9902200900 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku. 

t  

  382 K 9902400200 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 
položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. 
doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

t  

  383 K 9902400400 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 
položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. 
doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

t  

  384 K 9902400500 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 
položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. 
doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

t  

  385 K 9902400600 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu 
materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto 
položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. 
doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

t  

  386 K 9902400700 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 
Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 
naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

t  

  387 K 9902400900 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 
Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude 

naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr 
samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

t  

  388 K 9902900100 

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není 
uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro nakládání 
materiálu z vlastních zásob objednatele. 

t  

  389 K 9902900200 

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu 
nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro 
nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

t  

  390 K 9902900300 
Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
skládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

t  

  391 K 9902900400 
Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

t  
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  SOUPIS PRACÍ    

        

  Zakázka:    

    Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2022-2023 – Drobné opravy a závady  

  Objekt:     

    05 - VRN  

        

  Místo:  Obvod OŘ Ostrava  Datum: 
        

  Zadavatel: Správa železnic, s.o.  Projektant: 
  Uchazeč: Vyplň údaj  Zpracovatel: 
        

  PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK] 

  Náklady soupisu celkem   

   D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   
  1 K 022101021 Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy %  

   P  
Poznámka k položce: 

 
Poznámka k položce: Cena se určí procentem z celkové ceny objednaných prací. 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny 

k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody na 

http://portal.typdok.tudc.cz/, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na 

profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 

v příslušné kapitole TKP Staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 6 

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně 

připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovení stavby  

 

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 

2022-2023-Drobné opravy a závady-obvod 

SEE Ostrava  

 

 

 

 

 

Datum vydání:  16.3.2022  
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce) pod 

názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné opravy a 

závady-obvod SEE Ostrava“, jejímž cílem je realizace údržbových a opravných stavebních 

prací na technologii SEE za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní 

infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné opravy a 

závady-obvod SEE Ostrava“ z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství 

(předpoklad) je uveden ve Specifikaci předmětu dílčích smluv, formulář pro cenovou nabídku 

(Příloha č. 1 ZD), přičemž přesný rozsah bude stanoven až na základě dílčích smluv – 

objednávek (dále jen „objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu SEE Oblastního ředitelství Ostrava.  Tento obvod je 

blíže vymezen v dalších částech zadávací dokumentace a přesné vymezení místa stavebních 

prací bude stanoveno v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.   

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána 

před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech bude 

řešeno formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude nedílnou 

součástí objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Vzhledem k povaze a rozsahu údržbových a opravných stavebních prací nepodléhají tyto 

stavební práce stavebnímu povolení, příp. jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí. V případě 

konkrétní objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu povolení 

nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán Zhotoviteli 

nejpozději před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji 

mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a 

rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 

v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až 

v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji 

nemohl předpokládat.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  
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Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 

183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním 

deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 

499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla 

nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené 

práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v 

českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný 

stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto 

stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na 

https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 16 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny 

záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, 

časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s 

uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, 

které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 

povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od 

Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je 

určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „…a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné 

vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem 

Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku 

až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

https://typdok.tudc.cz/
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Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním 

deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení 

příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. 

Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, 

má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je 

povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření 

a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode 

dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění 

na „…7 kalendářních dnů…“. 

4.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

4.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po stávajících 

komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní 

smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných 

stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby Zhotovitel po dohodě s 

vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž 

povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a 

poplatky za jejich užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 

zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 

zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních 

vod a ovzduší.  

4.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat 

dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 



 
 

 PŘÍLOHA Č. 7 

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

6/11                                                                                                                                                                                       VZ 63522042 

 

4.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

      Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo 

SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body 

definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a 

souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem 

provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC. 

4.1.32 Čl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné 

OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 

pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v 

souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 

takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní 

vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke 

schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 

dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě 

a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů 

před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě. 

4.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 
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4.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, 

pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v 

elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl 

vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

4.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.48 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou 

výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.49 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.50 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně 

před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.51 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu 

s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ, který byl Zhotoviteli poskytnut jako 

součást Zadávací dokumentace. 

4.1.52 Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích 

právních subjektů při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních 

UTZ/E OŘ Ostrava č. SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást 

Zadávací dokumentace. 

4.1.53. Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel 

povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem 

ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací zhotovitelem zapíše 
objednatel do „B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele. 

4.1.54. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro 
odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, 
znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření 
k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese 
nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. 

Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) …………………………., ………………………………, 

………………………… 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-

GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně 

uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících 

bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 

DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
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případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI 

Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a 

projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci 

SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 

„ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro 

vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 

Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze 

strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě 

včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 

zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, 

bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 

Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
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technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, 

který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Další požadavky na zhotovitele 

4.3.1 Neobsazeno. 

4.4 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.4.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle 

ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 

druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být 

zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů 

nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.  

4.5 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.5.1 Požadavky na konkrétní dokumentaci stavby jako součást díla budou řešeny se Zhotovitelem 

před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na požadovaný 

rozsah stavebních prací.   

4.5.2 Požadavky na zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých 

SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou řešeny se Zhotovitelem 

před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na požadovaný 

rozsah stavebních prací. 

4.5.3 Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2022-2023 – Drobné opravy 

a závady“ je rovněž vedení Stavebních deníků. Stavební deník bude veden samostatně jeden 

pro celou stavbu. 

4.5.4 Neobsazeno 

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 Požadavek na DSPS bude řešen před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných 

zakázek. Objednatel požaduje standardní vyhotovení, nejsou-li v odst. 4.6.1.1 a 4.6.2 těchto 

ZTP uvedeny další požadavky a odlišnosti.   

4.6.1.1 Projektová dokumentace bude opravena objednatelem dle podkladů zhotovitele. 

4.6.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Revize, TPZ, PZ, protokoly, certifikáty, návody apod. dodané zhotovitelem. 
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4.7 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a 

energetická zařízení 

4.7.1 Vzhledem k tomu, že se jedná z velké míry o odstraňování poruch nebo škodních událostí 

nelze před veřejnou soutěží jednoznačně určit harmonogram plnění. Termín plnění prací 

a dodávek bude určen dle momentálního požadavku objednatele v závislosti na 

možnostech dodavatele elektrické energie, grafikonu vlakové dopravy, naplánovaných 

výluk a požadavků příslušného elektrodispečinku. 

4.8 Materiál 

4.8.1 Případná dodávka materiálu Objednatelem, určeného k zapracování do Díla 

prováděného Zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných 

zakázek na základě uzavřených objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.  

4.8.2 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. 

Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel 

veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

4.9 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.9.1 Likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby provede Zhotovitel v souladu   

s platnou legislativou a interními předpisy Objednatele.    

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek 

s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky zabezpečovacího 

a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro stavební práce budou 

probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích 

veřejných zakázek.  

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem uvedeny 

v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.4 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně stanoven 

v rámcové dohodě nebo objednávce. 

 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné uzavření 

objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda). 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 

(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých 

webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní 

dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě 

podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní ………………………, tel.: …………………, mobil: ……………………… 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Neobsazeno 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

 

 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení  

Adresa  
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E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k 

této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 

dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 

vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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