

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	[REDAKCE]
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s. číslo účtu 86-6032100257/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:	[REDAKCE]
Zhotovitel:	SAMMIS s. r. o.
Sídlem:	Pardubice VII, Rosice, generála Svobody 339
Zastoupen:	[REDAKCE]
IČ :	05472806
DIČ :	CZ05472806
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37857
Bankovní spojení :	

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem smlouvy je provedení díla : „**Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2022**“, a to v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy. Předmětem zakázky je celkem:

část B – Frýdek – Místek

- 88 hlavních prohlídek a 40 mostních listů v okrese Frýdek - Místek (spádová oblast střediska Frýdek - Místek).

část C – Karviná

- 17 hlavních prohlídek a 0 mostního listu v okrese Karviná (spádová oblast střediska Karviná).

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy;

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů:

- hlavní prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS-OPK č.j.: 130/2016-120-TN/8 ze dne 22.11.2016). Stavební stav mostu bude specifikován pouze stavem spodní stavby a stavem nosné konstrukce vč. stanovení použitelnosti.
 - před zahájením samotných prací bude svolán vstupní výrobní výbor na ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika střediska a mostního technika ředitelství.
 - o provedení hlavní prohlídky mostu bude vždy uvědomen zástupce správce mostu (mostní technik střediska, u mostů se současným stavebním stavem VI-velmi špatný bude uvědomen i mostní technik ředitelství). Prohlídky budou prováděny vždy v pracovní dny v rozmezí 7:00 – 14:00. Termín provedení každé hlavní prohlídky bude se správcem dohodnut min. 5 pracovních dnů před jejím provedením (mostní technik střediska bude přítomen u každé hlavní prohlídky, v případě jeho nepřítomnosti bude uvědomen mostní technik ředitelství pro případný zástup).
 - výsledky hlavní prohlídky budou projednány se zástupcem správce mostu (mostní technik střediska) a závěry z projednání hlavní prohlídky budou zapracovány do konečného protokolu hlavní prohlídky mostu (formulář B.2 – Hlavní a mimořádné prohlídky, obsaženého v příl. B ČSN 736221)
 - dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné fotodokumentace v počtu min. 12 fotografií u každého mostu s popisem jednotlivých fotosnímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně). O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude podepsán mostním technikem, mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.) s fotografiemi ve formátu jpg.
 - most podrobený hlavní prohlídce bude identifikován souřadnicemi systému GPS, které budou zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do části „Evidence - Lokalizace“
 - mosty u kterých se bude vyhotovovat mostní list budou v souladu s ČSN 736220 a výstup bude dle specifik (formulář B.2 – Mostní list mostu pozemní komunikace). Veškerá data mostního listu včetně náčrtu budou zanesena do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System). Na závěr budou mostní listy předány jak v tištěné podobě, tak i na elektronickém nosiči ve formátu *.dwg (3 x CD, DVD, apod.)
2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
 3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
 4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno pouze takové množství

měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít.


III. TERMÍN PLNĚNÍ

Termín plnění je do **31. 7. 2022** pro mostní listy a **31. 8. 2022** pro hlavní prohlídky.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla dle čl. II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny zhotovitele, a to ve výši:

okres Frýdek-Místek



- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH	184 800,- Kč
- DPH 21 %	38 808,- Kč
- Cena hlavní prohlídek celkem včetně DPH	223 608,- Kč
- Cena mostních listů bez DPH	160 000,- Kč
- DPH 21 %	33 600,- Kč
- Cena mostních listů celkem včetně DPH	193 600,- Kč

okres Karviná



- Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH	34 000,- Kč
- DPH 21 %	7 140,- Kč
- Cena hlavní prohlídek celkem včetně DPH	41 140,- Kč

2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy.
3. Zálohové platby nejsou sjednány.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena „faktura“).
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

Smlouva o dílo: Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2022

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena
- budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl
- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši
- budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy.
11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Dílo bude předáno osobně zástupci objednatele v jeho sídle.

VI. PROVEDENÍ DÍLA

Protokoly hlavních prohlídek mostů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou fotodokumentací (minimálně 12 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a 3 x digitálně na CD nebo DVD (fotografie ve formátu .jpg).


VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.
2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoli ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.,
14. Objednatel sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.
15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo může být uzavřena jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
16. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: Seznam mostních objektů



V Ostravě dne


Datum:
2022.06.07
12:28:32 +02'00'



V Pardubicích dne


Datum: 2022.05.18
09:02:10 +02'00'



Příloha: Seznam mostních objektů pro jednotlivé okresy

Hlavní prohlídky mostů střediska Frýdek-Místek na rok 2022

Poř. č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list dodat
1.	468 - 001	Most přes potok Stavový Třinec-Lyžbice	
2.	468 - 003	Most přes řeku Olši ve městě Třinec	
3.	468 - 004	Most přes náhon TŽ ve městě Třinec	
4.	468 - 007	Most přes potok Lištnici ve městě Třinec	
5.	473 - 002	Most přes potok „Od Hlín“ v Místku	ano
6.	473 - 006	Most přes řeku Ostravice a trať ČD ve Frýdku-Místku	
7.	474 - 007	Most přes potok Ošetnici v obci Jablunkov	
8.	474 - 039	Most přes inundaci v obci Třanovice	ano
9.	474 - 040	Most přes řeku Stonávku v obci Třanovice	ano
10.	474 - 042	Most přes řeku Stonávku v obci Třanovice	ano
11.	476 - 004	Most přes potok Lištnici ve městě Třinec	
12.	477 - 020	Most přes potok Datyňka před obcí Lískovec	
13.	477 - 028	Most přes potok Baštica v obci Baška	
14.	477 - 033	Most přes potok Bystrý v obci Baška	
15.	477 - 036	Most přes řeku Ostravici v obci Baška	
16.	477 - 037	Most přes náhon v obci Kunčičky u Bašky	
17.	483 - 021	Most přes řeku Ondřejnici před Frýdlantem n. O.	ano
18.	484 - 004	Most přes horský potok u Myslivny Baraní	ano
19.	486 - 005	Most přes Ptáčnický potok v obci Fryčovice	
20.	486 - 006	Most přes potok Košice v obci Fryčovice	
21.	486 - 013	Most přes náhon v obci Hukvaldy	ano
22.	486 - 014	Most přes místní potok v obci Hukvaldy	ano
23.	648 - 001	Most přes Krnalovický potok za obcí Rychaltice	
24.	648 - 002	Most přes potok Košice za obcí Fryčovice	
25.	648 - 003	Most přes sil.I/48 před obcí Chlebovice	
26.	648 - 022	Most přes místní potok v obci Dobrá	ano
27.	648 - 024	Most přes místní potok za obcí Dobrá	ano
28.	648 - 025	Most přes místní potok před obcí Vojkovice	ano
29.	4682 -3	Most přes ptok Vendryňka v obci Vendryně	
30.	4705 -4	Most přes potok Lesní v obci Paskov	ano
31.	4732 -1	Most přes místní potok v obci Bruzovice	
32.	4733 -4	Most přes potok Pazderůvka v obci Bruzovice	
33.	4733 -8	Most přes zátopové území v obci Žermanice	
34.	4761 -2	Most přes potok Ropička v obci v obci Komorní Lhotka	ano
35.	4764 -1	Most přes přívodní kanál za obcí Střítěž	
36.	4764 -4	Most přes místní potok v obci Řeka	ano
37.	4774 -13	Most přes potok Vlaský v obci Morávka	
38.	4774 -15	Most přes řeku Morávku v obci Morávka	
39.	4774 -21	Most přes potok Skalka v obci Morávka	
40.	4774 -20	Most přes místní potok v obci Morávka	ano
41.	4774 -23	Most přes řeku Morávku v obci Morávka	ano
42.	4774 -2	Most přes místní potok v obci Nošovice	

43.	4774 -6	Most přes řeku Morávku před obcí Raškovice	
44.	4794 -1	Most přes místní potok v obci Paskov	ano
45.	4794 -2	Most přes potok Olešná v obci Paskov	ano
46.	4794 -3	Most přes náhon v obci Paskov	ano
47.	4807 -1	Most přes řeku Ondřejnici za obcí Brušperk	ano
48.	4807 -2	Most přes místní potok za obcí Brušperk	
49.	4845 -5	Most přes potok Staříč v obci Staříč	
50.	4845 -11	Most přes potok Staříč v obci Staříč	ano
51.	4845 -12	Most přes potok Staříč v obci Staříč	ano
52.	4848 -7	Most přes potok Palkovický v obci Palkovice	ano
53.	4848 -1	Most přes Hodoňovický náhon v Místku	
54.	4848a -1	Most přes řeku Ondřejnice v obci Kozlovice	ano
55.	4848a -2	Most přes řeku Ondřejnice v obci Kozlovice	ano
56.	4848a -4	Most přes řeku Ondřejnice v obci Kozlovice	ano
57.	4863 -1	Most přes místní potok v obci Sklenov	ano
58.	4866 -7	Most přes potok Malý Bystrý v obci Trojanovice	
59.	4866 -8	Most přes potok Rakovec před obcí Kunčice p. O.	
60.	01141 -1	Most přes potok Pověstník v obci Guty	ano
61.	01142 -1	Most přes řeku Olši v obci Bystřice n. O.	
62.	01144 -2	Most přes potok Hluchová v obci Bystřice n. O.	
63.	01149 -2	Most přes potok Kotelnice za městem Jablunkov	ano
64.	01149 -6	Most přes řeku Olši za obcí Bukovec – st.hranice	ano
65.	01150 -1	Most přes potok Kotelnice v obci Písečná	
66.	01154 -4	Most přes místní Černý potok před obcí Hřčava	
67.	4733h -1	Most přes železniční vlečku v obci Dobrá	
68.	4733h -2	Most přes trať ČD v Dobré	
69.	4733h -3	Most přes dálnici D 48 v Dobré	
70.	48312 -7	Most přes potok Čeladenka za obcí Čeladná	ano
71.	48314 -4	Most přes potok Chobot v obci Pstruží	
72.	48411 -5	Most přes místní potok v obci Paskov	
73.	48413 -1	Most přes místní potok za obcí Baška	
74.	48413 -7	Most přes místní potok v obci Janovice	
75.	48413 -8	Most přes místní potok v obci Janovice	
76.	48414 -1	Most přes potok Bystrý za obcí Lubno	ano
77.	48414 -6	Most přes potok Baštica za obcí Krásná	
78.	48414 -9	Most přes řeku Mohelnici v obci Raškovice	ano
79.	48415 -2	Most přes místní potok v obci Krásná	ano
80.	48415 -3	Most přes místní potok v obci Krásná	ano
81.	48416 -1	Most přes Hraniční potok ve Frýdlantu n. O.	
82.	48416 -4	Most přes místní potok v obci Metylovice	ano
83.	48416 -7	Most přes potok Pstruží v obci Palkovice	ano
84.	48420 -1	Most přes potok Mizerov ve Starých Hamrech	ano
85.	48420 -2	Most přes potok Horal ve Starých Hamrech	ano
86.	48420 -3	Most přes potok Stýskalotka ve Starých Hamrech	ano
87.	48425 -3	Most přes řeku Ostravice v obci Pržno	
88.	48425 -5	Most přes Hraniční potok ve Frýdlantě n. O.	

Hlavní prohlídky mostů střediska Karviná na rok 2022

Smlouva o dílo: Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů vč. mostních listů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2022

Poř.č.	Evidenční číslo mostu	Název - obec	Mostní list
1	470 - 008	Most přes báňskou vlečku v Orlové	
2	471 - 001	Most přes Skřečoňský potok v Bohumíně	
3	471 - 002	Most přes Skřečoňský potok v Bohumíně	
4	471 - 004	Most přes potok Bajcůvka v Bohumíně	
5	471 - 005	Most přes řeku Odru v Bohumíně	
6	647 - 051	Most přes Vrbickou stružku v Bohumíně	
7	648 - 032	Most přes silnici R48 v Českém Těšíně	
8	4684 - 1	Most přes potok Hrabinka v Českém Těšíně	
9	4687 - 2	Most přes trať SŽ v Darkově	
10	4688 - 1	Most přes Olšínský náhon v Karviné	
11	46811 - 1	Most přes řeku Petřůvku v Zavadě	
12	4711 - 1	Most přes trať SŽ v Bohumíně	
13	47216 - 1	Most přes místní potok v Karviné	
14	4731 - 1	Most přes řeku Lučinu v Horních Bludovicích	
15	4744 - 2	Most přes místní potok v Prostřední Suché	
16	475 - 006	Most přes bývalou vlečku ve Stonavě	
17	475 - 007	Most přes řeku Stonávku ve Stonavě	