

OBJEKT 32-324/2022

Výzva k plnění VZ č. : <b>02/32/5/2022</b>		ÚP : <b>32 Rezek</b>		Číslo VZ : <b>04/2021 - ÚP 32</b>		Uchazeč :	
Odesláno dne : <b>2.6.2022</b>		Lú : <b>5</b>	Lesní : <b>[REDACTED]</b>	Smlouva : <b>SMLDEU-30-7/2021</b>		<b>Petr Haase</b>	
Porost (JPRL)	Výrobní činnost	Rozsah plnění v TJ ( m3 )	Výkonová norma / počet hodin	Sazba za 1Nh/hod.	Celkem Kč bez DPH	Kč / TJ	
323Ak373	Přibližování koněm P - VM	80	1,26 / 100,80	352	35 482	444	
323Al343	Přibližování koněm P - VM	30	0,86 / 25,80	352	9 082	303	
323Al373	Přibližování koněm P - VM	50	0,77 / 38,50	352	13 552	271	
323Bl373	Přibližování koněm P - VM	60	1,09 / 65,40	352	23 021	384	
323Fk343	Přibližování koněm P - VM	30	0,84 / 25,20	352	8 870	296	

**Celková cena : 90 006 Kč**

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času : **viz. zadní strana Výzvy**  
 Bližší specifikace oblasti - místní názvy apod. :  
 Správa Krkonošského národního parku  
 Územní pracoviště Rezek 32  
 Dobrovského 3  
 543 01 VRCHLABÍ  
 IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

**Podklad k výzvě vystavil :**

**[REDACTED]**  
 \_\_\_\_\_  
 Jméno a Příjmení

**2.6.2022**

\_\_\_\_\_  
 Datum

**Podklad k výzvě kontroloval :**

**[REDACTED]**  
 \_\_\_\_\_  
 Jméno a Příjmení

**2.6.2022**

\_\_\_\_\_  
 Datum

**[REDACTED]**  
 \_\_\_\_\_  
 Podpis

<b>Termín zahájení prací : 8.6.2022</b>	<b>Termín dokončení prací : 30.6.2022</b>	Podpis uchazeče <b>[REDACTED]</b>	Datum : <b>8.6.2022</b>
---	---	-----------------------------------	-------------------------