

**DOHODA č. SML/0302/17**  
**o udělení souhlasu ke zvláštnímu užívání silničního tělesa**

silnice č.: **III/48612**

**umístěná** na pozemku parc. č. 3613/3, **obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm**  
pro stavbu: „**REKO MS Rožnov pod Radhoštěm, ul. Bezručova**“

**Zlínský kraj**

se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati č. 21, PSČ 761 90

IČ: 70891320

zastoupený ŘSZK na základě zmocnění uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001  
(dále jen ZK)

a

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23

zastoupena ve věcech smluvních Ing. Bronislavem Malým, ředitelem organizace  
jednající ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 709 34 860

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295  
(dále jen ŘSZK)

a

**GasNet, s. r. o.**

se sídlem v Ústí nad Labem – Klíše, Klíšská 940/96, PSČ 400 01

IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl. C, vložka 23083

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena na základě plné moci reg. č. 92170226 ze dne 7. 2. 2017

**GridServices, s. r. o.**

se sídlem v Brně – Zábřovice, Plynárenská 499/1, PSČ 602 00

IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 57165

zastoupena na základě substituční plné moci reg. č. 92170554 ze dne 29. 3. 2017

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik realizace staveb – Morava sever

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen stavebník)

a

**SKATYL, spol. s r. o.**

se sídlem Bohumínská 102/162, Ostrava - Muglinov, PSČ 712 00

zastoupena ve věcech smluvních jednatelem společnosti Liborem Rattmanem

IČ: 64616878, DIČ: CZ64616878

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9103

e-mail: skatyl@skatyl.cz

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

se dohodly takto:



1. Požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silničního tělesa silnice III/48612 a pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistit stanovení přechodné úpravy provozu a umístění přechodného dopravního značení.
2. Zajistit splnění všech technických a kvalitativních podmínek při realizaci stavby v souladu s příslušnými normami, technickými a právními předpisy tak, aby na silničním tělese bylo možné v budoucnu provádět běžnou údržbu.
3. Výkop ve vozovce zasypat šterkovým materiálem s hutněním po vrstvách max. 20 cm. Dále provést konstrukční vrstvu vozovky (s přesahy 0,50 m nového vozovkového souvrství) v tl. 46 cm ve složení: 17 cm šterkodrt' ŠD, 8 cm ACP 16+, 6 cm ACP 16+, 5 cm pískové lože frakce 0-8 mm, dlažební kostka (120 x 120 mm), v souladu s TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypu rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
4. Odstranit bez průtahů v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou.
5. Staveniště řádně označit a zabezpečit tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a ostatních účastníků silničního provozu, zejména chodců.
6. Stavební materiály a zeminu z výkopů neukládat a neskladovat na silničním tělese a neznečišťovat jej.
7. Po ukončení stavby provést vyčištění, případně úpravu odvodňovacího zařízení silnice.
8. Ve stavebním deníku bude uveden skutečný rozsah zásahu ve vozovce silnice a záboru jízdního pruhu i s časovým ohraničením.
9. Před zahájením prací písemně vyzvat zástupce ŘSZK k předání staveniště. Dnem písemného odevzdání začíná běžet doba dočasného užívání až do doby písemného protokolárního převzetí silničního tělesa zpět zástupcem ŘSZK.
10. Záruční doba na stavební práce ve vozovce – konstrukční vrstvy vozovky se stanovuje na 60 měsíců, od předání konečné úpravy silničního tělesa zpět zástupci ŘSZK.

Poruší-li smluvní strany podmínky v této dohodě dohodnuté, nebude ŘSZK těmto osobám nadále vydávat souhlasy ke zvláštnímu užívání silnic po dobu 3 let ode dne kdy došlo k porušení podmínek této dohody nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

#### **IV. Náhrada škody**

Stavebník a zhotovitel oprávněni k dočasnému užívání silničního tělesa se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy, zejména předpisy na ochranu majetku a osob, předpisy upravující provoz na silnici, jehož těleso je předmětem této dohody (jedná se o řízení dopravy, způsobení překážek a závad ve sjízdnosti ap.). Smluvní strany se dohodly, že pokud ŘSZK bude z titulu zákonné odpovědnosti hradit jinému subjektu náhradu stavebníkem či zhotovitelem způsobené škody, která se přihodí na dočasně užívaném silničním tělese a v souvislosti s realizací výše uvedené stavby, zavazuje se stavebník i zhotovitel nahradit ŘSZK jimi zaviněnou škodu v plné výši, a to do 30 kalendářních dnů od poskytnutí plnění ze strany ŘSZK.

#### **V. Ostatní ujednání**

##### **Zlínský kraj**

**uděluje souhlas se zvláštním užíváním silnice III/48612 umístěné na pozemku parc. č. 3613/3, obec a k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, v uzlovém úseku Dolní Paseky, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „REKO MS Rožnov pod Radhoštěm, ul. Bezručova“ a s přechodnou úpravou provozu v rozsahu daných podmínek na dobu určitou od 22. 5. – 26. 6. 2017 (konečná úprava vozovky do 26. 6. 2017).**

## VI. Závěrečná ujednání

Souhlas se zvláštním užíváním silnice je podkladem pro rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání silnice dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tato dohoda nestanoví jinak, platí obecná právní úprava, kdy se smluvní strany dohodly, že právní vztahy z této dohody vyplývající mezi nimi se řídí zákonem č. 13/1997 Sb., zákonem č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.

Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Ve Zlíně dne

V Brně dne

.....  
Zlínský kraj  
zastoupený ŘSZK, p. o.

.....  
Pavel Bobek  
technik realizace staveb

V Ostravě dne

.....  
Ing. Bronislav Malý  
ředitel ŘSZK

.....  
Libor Rattman  
jednatel společnosti