

Příloha č. 1f ke Smlouvě o dílo - k.ú. Petruvka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	15	5 040	75 600	20.7.2017
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	78	1 200	93 600	20.7.2017
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	15	1 000	15 000	31.7.2017
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					184 200	31.7.2017
3.5.	Nový soupis nároků	ha	15	1 000	15 000	30.9.2017
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					15 000	30.9.2017
3.6.	Mapové dílo	ha	15	1 400	21 000	31.10.2017
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					21 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	700	7 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					7 000	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	184 200 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	15 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	21 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	7 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	227 200 Kč	
DPH 21% v Kč	47 712 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	274 912 Kč	

Ve Svitavách dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miloš Šimek
Pobočky Svitavy

vedoucí

statutární orgán zhotovitele