

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a schválena na základě usnesení RMČ Praha – Čakovice ze dne 18.05.2021 pod č. USN RM 259/2022

„Posun komunikace ke zprovoznění vlečky“**Objednatel:**

název: **Městská část Praha - Čakovice**
sídlo: nám. 25. března 121,
196 00 Praha 9-Čakovice
zastoupený:
- ve věcech smluvních: ing. Jiří Vintiška, starosta
a ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty
- ve věcech technických: Petr Kašper, referent
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

Zhotovitel:

název: **IM – stav Praha s.r.o.**
se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00, Praha 8 - Libeň
zastoupený: Petr Michovský, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Petr Michovský
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Michal Šejnoha, Jan Babinský
IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.
3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „Komunikace ke zprovoznění vlečky“ zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) mimo režim tohoto zákona.

II. SPECIFIKACE DÍLA

1. Předmětem díla dle této smlouvy je realizace komunikace pozemku č. parc. 1252/33, v kat. území Čakovice podle přiloženého zákresu (příloha č. 1 Smlouvy).
2. Předmětem plnění díla je provedení všech činností, prací a dodávek blíže specifikovaných v projektu, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který je přílohou č. 2 Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je dále provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 OZ není tímto ujednáním dotčeno.
4. Předmět díla zahrnuje:
 - a) Provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektu a VV.
 - b) Zhotovení díla dle odsouhlaseného projektu a v souladu s platnými normami a předpisy.
 - c) Úklid dotčeného okolí stavby.
5. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
6. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Předání staveniště:	do tří dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
Termín zahájení plnění:	do pěti dnů od předání staveniště
Maximální termín dokončení díla:	nejpozději do 31. 08. 2022

2. Doby plnění je možné prodloužit z důvodu:

3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, nebo

3.2.2 kdy prodloužení bezprostředně souvisí s pandemií SARS COVID 19

3.2.3 nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů.

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Místo provádění díla: pozemek č. **parc. 1252/33, v kat. území Čakovice.**
2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
- | | |
|--------------|----------------------------|
| Celková cena | 994.038,75 Kč bez DPH |
| | 208.748,14 Kč DPH |
| | 1.202.786,89 Kč včetně DPH |
2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena ve VV. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku.
3. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.
4. S ohledem na podmínky stanovené v této smlouvě je objednatel oprávněn využít možnosti poskytnout zhotoviteli zálohu. Zhotovitel má povinnost vystavit na vyžádání objednatele zálohovou fakturu nejpozději do 14 dní od výzvy objednatele, provedené písemnou formou. Zálohová faktura smí být vystavena maximálně na částku 90 % ze smlouvy o dílo.
5. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn poslední fakturu odpovídající 10% celkové ceny díla vystavit až po odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu z převzatí díla.
6. Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.
7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

8. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.
9. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:
 - a) označení faktury
 - b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - c) předmět plnění a den splnění
 - d) cenu díla a částku k fakturaci
 - e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
 - f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
 - g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 - h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
10. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

VI. SMLUVNÍ POKUTY, DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny neprovede dílo včas a řádně v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. Za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vady na základě řádně provedené reklamace ze strany objednatele, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny díla.
3. Za prodlení objednatele s uhrazením ceny díla dle čl. V. a VI. této smlouvy má zhotovitel právo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
4. Za prodlení objednatele s převzetím díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. této smlouvy má zhotovitel právo požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
5. Objednatel nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
2. Dílo je provedeno v náležité kvalitě, jestliže byla dodržena veškerá závazná ustanovení právních předpisů ČR, včetně norem ČSN.
3. Záruka za jakost - odpovědnost za vady
 - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je vyhotoven podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby, která činí 60 měsíců a počíná běžet předáním díla, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že objednatel má právo požadovat a zhotovitel povinnost vady bezplatně odstranit po dobu záruky za jakost.
 - Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla okamžitě po řádném vytknutí vad objednatelem a vady odstranit do 20-ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran.
 - Objednatel je povinen vady díla zhotoviteli vytknout bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, a to písemnou formou s uvedením vady a v čem se vada projevuje, do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřené smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek této smlouvy a jsou stranami považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
- Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.

IX. Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následující části smlouvy za podstatné a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit v těchto případech:
 - jestliže v rámci kontroly rozpracovaného díla byly objednatelem zjištěny závažné nedostatky a zhotovitel je ve sjednaném termínu neodstranil;
 - v případě, že na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení nebo pokud je zhotovitel v likvidaci.

V ostatním se má za to, že porušení smluvních povinností není podstatné.

- Pokud dojde ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy z důvodů nezapříčiněných zhotovitelem, zavazuje se objednatel uhradit odstupné podle rozsahu rozpracovanosti díla ke dni oznámení o odstoupení. Rozsah rozpracovanosti bude písemnou formou zaslán ze strany zhotovitele objednateli spolu s výší odstupného, které se objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 14 dnů od jeho doručení.
- Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i poté, co byl zhotovitelem na tuto nevhodnost upozorněn, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
- Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následující části smlouvy za podstatné a zhotovitel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit v těchto případech:
 - jestliže objednatel nepřevzme řádně a včas dílo;
 - v případě, že na majetek objednatele byl prohlášen konkurs, proti objednateli bylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení nebo pokud je objednatel v likvidaci.

Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem.

- Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno vždy písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení takového písemného podání druhé straně. Následky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění. Dohodnou-li se strany na ukončení smlouvy, bude součástí dohody o ukončení smlouvy i dohoda o vypořádání vzájemných závazků.

X. Závěrečná ustanovení

- Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
- Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, či stane-li se takovým v budoucnu, bude neplatné, pouze toto ustanovení a nedotýká se to platnosti ustanovení ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
- Obě smluvní strany prohlašují, že k uzavření této smlouvy nebyly přinuceny hrozbou tělesného ani duševního násilí.
- Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně.

5. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
6. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle a nebyly k jejímu uzavření přinuceny hrozbou tělesného ani duševního násilí, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 18.5.2022, č. USN RMČ 259/2022

- 1 - 06 - 2022

V Praze dne

V Praze dne 31.5.2022

za objednatele:
Ing. Jiří Vintiška, starosta MČ

za zhotovitele:
Petr Michovský, jednatel společnosti

za objednatele:
Ing. Alexander Lochman, Ph.D., 1. zástupce starosty MČ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 29032022
Stavba: ČAKOVICE - KOMUNIKACE V AREÁLU CUKROVARU

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28. 3. 2022
Zadavatel:		IČ:	00231291
Městská část Praha - Čakovice		DIČ:	CZ00231291
Zhotovitel:		IČ:	26465728
IM-stav Praha s.r.o.		DIČ:	CZ26465728
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			994 038,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	994 038,75	208 748,14
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 202 786,89

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29032022

Stavba: ČAKOVICE - KOMUNIKACE V AREÁLU CUKROVARU

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Městská část Praha - Čakovice

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		994 038,75	1 202 786,89
29032022	ČAKOVICE - KOMUNIKACE V AREÁLU CUKROVARU	994 038,75	1 202 786,89

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČAKOVICE - KOMUNIKACE V AREÁLU CUKROVARU

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha - Čakovice

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

IČ:

00231291

DIČ:

CZ00231291

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

994 038,75

DPH základní
snížená

Základ daně
994 038,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
208 748,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 202 786,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ČAKOVICE - KOMUNIKACE V AREÁLU CUKROVARU

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Čakovice

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

994 038,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ČAKOVICE - KOMUNIKACE V AREÁLU CUKROVARU

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha - Čakovice

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

994 038,75

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m3	36,000			CS ÚRS 2022 01
2	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	180,000			CS ÚRS 2022 01
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,000			CS ÚRS 2022 01
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	130,000			CS ÚRS 2022 01
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,600			CS ÚRS 2022 01
6	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně	m2	370,000			CS ÚRS 2022 01
7	K	183451511	Zapískování ploch vrstvou tl do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl do 1000 m2	m2	8,000			CS ÚRS 2022 01
8	M	58154410	písek křemičitý sušený frakce 0,1	t	0,027			CS ÚRS 2022 01

D 2 Zakládání

9	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 pro sloupky vrat a plotu	kpl.	1,000			CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	------	-------	--	--	----------------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

10	K	966072822	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hm přes 30 do 50 kg	m	7,000			CS ÚRS 2022 01
11	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
12	M	55342182	plotový sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro oplocení z vlnitého plechu	kus	3,000			CS ÚRS 2022 01
13	K	348171520	Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 30 do 50 kg na 1 m oplocení	m	4,000			CS ÚRS 2022 01
14	M	15485107	plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,5mm	m2	10,000			CS ÚRS 2022 01

D 5 Komunikace pozemní

15	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	370,000			CS ÚRS 2022 01
16	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	200,000			CS ÚRS 2022 01
17	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	200,000			CS ÚRS 2022 01
18	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m	m2	200,000			CS ÚRS 2022 01
19	K	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl. 80 mm š do 1,5 m	m2	200,000			CS ÚRS 2022 01
20	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000			CS ÚRS 2022 01
21	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	8,240			CS ÚRS 2022 01
22	K	596411113	Kladení dlažby z vegetačních tvárců komunikací pro pěši tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	130,000			CS ÚRS 2022 01
23	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	132,600			CS ÚRS 2022 01
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	116,000			CS ÚRS 2022 01
25	K	599432111	Vyplnění otvorů dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	130,000			CS ÚRS 2022 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

26	K	632481215	Separční vrstva z geotextilie	m2	135,000			CS ÚRS 2022 01
27	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	137,000			CS ÚRS 2022 01

D 8 Trubní vedení

28	K	500R	Posun panelů mezi kolejemi - demontáž, montáž, včetně podkladní vrstvy	kus	6,000			
29	K	722 R	Napojení kanalizačního potrubí do stávající kanalizace, výřez nebo výsek na stávajícím potrubí, odbočka, 2x přesuvka, obetonování	kpl	1,000			
30	K	871310430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 160	m	20,000			CS ÚRS 2022 01
31	M	28617275	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN16	m	20,300			CS ÚRS 2022 01
32	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
33	M	59223823.R	vpust' uliční	kus	1,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

34	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast	kpl.	1,000			CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	------	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
36	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	6,120			CS ÚRS 2022 01
37	K	M21	Posun elektrické přípojky pro ovládání vrat, pokládka kabelu do chráničky	kpl.	1,000			
38	K	OST	Geodetické práce, včetně zaměření skutečného provedení stavby	KPL.	1,000			
39	K	OST 2	Provizorní přejezd přes kolejové těleso po dobu výstavby	KPL.	1,000			
40	K	OST 4	Zařízení staveniště - bufika WC	KPL.	1,000			
41	K	OST1	Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby	kpl.	1,000			
42	K	OST3	Úklid komunikací	kpl.	1,000			
43	K	767651845	Demontáž a montáž vrat	kus	1,000			CS ÚRS 2022 01
D 997 Přesun sutě								
44	K	9970135010	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením	t	66,129			
45	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 256,451			CS ÚRS 2022 01
46	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	66,129			CS ÚRS 2022 01
47	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	66,129			CS ÚRS 2022 01
D 998 Přesun hmot								
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	381,864			CS ÚRS 2022 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN6 Územní vlivy								
49	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	4,000			CS ÚRS 2022 01