

4234 -



07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	538 - malování chodby, II patro, žst Bohušovice	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Bohušovice
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	23.02.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		61 618,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	61 618,00
Objednatel		24	21 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	61 618,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	74 557,80
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klůzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

ĚKAPITULACE ROZPOČTU

řba: 538 - malování chodby, II patro, žst Bohušovice

řkt:

t:

O:

řadnatel:

řovitel:

řm: 23. 2. 2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	██████████
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	██████████
PSV	Práce a dodávky PSV	██████████
783	Dokončovací práce - nátěry	██████████
784	Dokončovací práce - malby	██████████
	<u>Celkem</u>	██████████

ROZPOČET

Stavba: 538 - malování chodby, II patro, žst Bohušovice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23. 2. 2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkov	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	46,000			
2	K	011	610991111.1	Oprava omítek - oklepání, nová omítka + štuk	soubor	1,000			
3	K	011	610991111.2	Drobné zednické práce	soubor	1,000			
4	K	011	610991111.3	Doprava pracovníků, zaměření, skládka	soubor	1,000			
5	K	011	620471911	Vyrovnání podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Baumit	m2	121,000			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
6	K	003	949121113	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m atypická	m2	45,000			
7	K	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	46,000			
8	K	014	952902110.1	Omytí stěn před započítím malířských prací	m2	243,000			
9	K	014	952902110.2	Stěhování nábytku	soubor	1,000			
10	K	3	952922151	Úklid po malování	hod	5,000			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		783	Dokončovací práce - nátěry					
11	K	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	6,000			
12	K	783	783601813.1	Nátěr zárubně	ks	4,000			
13	K	783	783812100	Nátěry omítek stěn dvojnásobné a omyvatelné soklů	m2	82,000			
	D		784	Dokončovací práce - malby					
14	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	243,000			
15	K	784	784453621	Malby stropů směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	46,000			
16	K	784	784453651	Malby stěn směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8	m2	243,000			
17	K	784	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	82,000			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: 539 - malování chodby, vlevo, žst Bohušovice Název objektu: Název části: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Rozpočet číslo: Zpracoval: _____	JKSO: EČO: Místo: Bohušovice IČO: DIČ: _____ _____ _____ Dne: 23.02.2017
---	--

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		102 388,78	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant: Datum a podpis: Objednatel: Datum a podpis: Zhotovitel: Datum a podpis:	Razítko: Razítko: Razítko:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">D</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td></td> <td>102 388,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>21 %</td> <td>0,00 DPH</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>21 %</td> <td>102 388,78 DPH</td> <td>21 501,70</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td colspan="2">Cena s DPH (ř. 23-25)</td> <td>123 890,48</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">E</th> <th colspan="2">Přípočty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednatele</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	D			Celkové náklady		23	Součet 7, 12, 19-22		102 388,78		24	21 %	0,00 DPH	0,00		25	21 %	102 388,78 DPH	21 501,70		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		123 890,48		E			Přípočty a odpočty		27	Dodávky objednatele		0,00		28	Klouzavá doložka		0,00		29	Zvýhodnění + -		0,00	
D			Celkové náklady																																												
23	Součet 7, 12, 19-22		102 388,78																																												
24	21 %	0,00 DPH	0,00																																												
25	21 %	102 388,78 DPH	21 501,70																																												
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		123 890,48																																												
E			Přípočty a odpočty																																												
27	Dodávky objednatele		0,00																																												
28	Klouzavá doložka		0,00																																												
29	Zvýhodnění + -		0,00																																												

SEKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: 539 - malování chodby, vlevo, žst Bohušovice

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Objekt:

Datum: 23. 2. 2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	██████████
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	██████████
PSV	Práce a dodávky PSV	██████████
783	Dokončovací práce - nátěry	██████████
784	Dokončovací práce - malby	██████████
	<u>Celkem</u>	<u>102 388,78</u>

ROZPOČET

Stavba: 539 - malování chodby, vlevo, žst Bohušovice

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23. 2. 2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	011	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	100,000			
2	K	011	610991111.1	Oprava omítek - oklepaní, nová omítka + štuk	soubor	1,000			
3	K	011	610991111.2	Drobné zednické práce	soubor	1,000			
4	K	011	610991111.3	Doprava pracovníků, zaměření, skládka	soubor	1,000			
5	K	011	620471911	Vyrovnaní podkladu pro tenkovrstvé omítky tmelem Baumit	m2	176,000			
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
6	K	003	949121113	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 2,5 m	m2	100,000			
7	K	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	100,000			
8	K	014	952902110.1	Omytí stěn před započítím malířských prací	m2	352,000			
9	K	014	952902110.2	Stěhování nábytku	soubor	1,000			
10	K	14	952902201	Úklid po malování	hod	10,000			
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		783	Dokončovací práce - nátěry					
11	K	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	8,000			
12	K	783	783601813.1	Nátěr zárubně	ks	5,000			
13	K	783	783812100	Nátěry omítek stěn dvojnásobné a omyvatelné soklů	m2	119,000			
	D		784	Dokončovací práce - malby					
14	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	352,000			
15	K	784	784453621	Malby stropů směsí PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	m2	98,600			
16	K	784	784453651	Malby stěn směsí PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	m2	352,000			
17	K	784	784496500	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m2	119,000			
				Celkem				102 388,78	