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REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 43-2503-001

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

72 600,0060 000,00

96 800,0080 000,00

11 243 655,639 292 277,38

261 161,69

36 844,94

316 005,64

44 582,38

31 901,58

170 000,00

61 798,10

629 152,99

889 034,08

205 700,00

2 011 442,37

0,00

911 241,93

36 300,00

38 600,91

69 566,29

379 288,72

61 737,61

3 470 984,56

734 738,91

30 000,00

51 022,82

0,00

519 961,15

51 072,81

57 492,80

753 092,50

2 868 582,28

1 662 349,07

313 461,75

1 780 595,08 2 154 520,05Trafostanice - Rozvodna 22kVPS01.1

9 122 277,38

170 000,00

9 292 277,38

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 292 277,38 1 951 378,2521,00%

0,0015,00% 0,00

18.1.2022

ENPRO Energo, s.r.o.

PEZ - Projekce 

energetických zařízení, s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

11 037 955,639 122 277,38

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!




1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě




    a) Souhrnný list


       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)




    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady




2) na vybraných listech vyplňte v sestavě




    a) Krycí list


       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)




    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady




    c) Celkové náklady za stavbu


       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

43-2503-001

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

Vyplň údaj

11 243 655,63CZK

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

Geodetické práce

PS01.4

PS03.2

Trafostanice

Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka kanalizace

Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka vodovodu

Trafostanice - Měření spotřeby

Sociální zázemí řidičů MHD

Přípojka IT

RTU a MaR - ES AISYS

Stavební část

Přípojka IT

Kamerový systém - rozšíření

Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka elektro

PS01.3

Zařízení staveniště

Ostatní náklady

SO05

SO04.3

SO04.2

SO04.1

SO04

Vypracování DSPS

SO03

SO01

PS05

PS04.1

Trafostanice - Vlastní spotřeba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 780 595,08

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 780 595,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 780 595,08 21,00% 373 924,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 154 520,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 780 595,08

PSV - Práce a dodávky technologického zhotovitele 1 780 595,08

    DOD - Dodávky 1 316 612,50

PS01.1 - Trafostanice - Rozvodna 22kV

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS01.1 - Trafostanice - Rozvodna 22kV

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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    M - Montážní materiál 69 935,66

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 151 656,38

    21-M - Elektromontáže 98 390,54

    OST - Ostatní 144 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 780 595,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 780 595,08

D PSV Práce a dodávky technologického zhotovitele 1 780 595,08

D DOD Dodávky 1 316 612,50

1 M DOD001
Rozvaděč 22kV vč. pom. přístrojů a příslušenství (dle 

technické specifikace TS1)
ks 1,000 1 284 500,00 1 284 500,00

95 K DOP Doprava % 0,025 1 284 500,00 32 112,50

D M Montážní materiál 69 935,66

74 M 34116065

kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému 

šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť 

PE+PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCEY) 1x240/25mm2

m 45,000 263,70 11 866,50

75 M 1478623 T-KONEKTOR RSTI-5854 set 1,000 10 532,10 10 532,10

76 M 1220271 KONCOVKA POLT-24D/1XI set 1,000 102,00 102,00

77 M 1235182 KABELOVE OKO 240x12 KU-V kus 3,000 280,30 840,90

2 M 2000001250 JYTY-O 14x1 m 25,000 42,20 1 055,00

3 M 2000001253 JYTY-J 7x1 m 170,000 22,60 3 842,00

5 M 1382058 KABEL CYKFY-O 4X2,5 m 50,000 102,00 5 100,00

79 M 1257534 KABEL CYKY-O 2x2,5 m 45,000 16,70 751,50

7 M 1257397007 KABEL CYKY-J 5x1,5 m 105,000 23,20 2 436,00

78 M 1257419005 KABEL CYKY-O 2x1,5 m 15,000 10,30 154,50

8 M 10.049.467 H07V-K 35 zž (CYA) m 50,000 103,00 5 150,00

9 M 1228591 KABELOVE OKO 35x12 KU-V kus 20,000 36,10 722,00

10 M 10.049.324 H07V-K 1,5 černý (CYA) m 600,000 4,60 2 760,00

11 M 10.048.242 H07V-K 2,5 černý (CYA) m 200,000 7,50 1 500,00

12 M 10.049.529 H07V-K 2,5 sv.modrý (CYA) m 50,000 7,50 375,00

13 M 10.049.596 H07V-K 2,5 zž (CYA) m 50,000 7,50 375,00

87 M 1739356 DRZAK KABELU 3x 28-39MM kus 2,000 167,60 335,20

14 M 1207541 PRICHYTKA SONAP 6375/14-28 kus 2,000 38,20 76,40

15 M 1188575 PRICHYTKA SONAP 6375/11-18 kus 40,000 31,80 1 272,00

16 M 1340531 KABELOVY STITEK kus 50,000 2,20 110,00

17 M 10.074.580 Páska 30x4 FeZn pozink kg 152,000 59,20 8 998,40

26 M 1214477 SVORKA SR 2b kus 10,000 23,10 231,00

18 M 1214495 ZEMNICI TYC ZT 1,5 T kus 6,000 248,70 1 492,20

20 M 1010101404 Asfaltový pás IPA (role/10 m2) m2 15,000 156,30 2 344,50

22 M 2210101700 Lak asfaltový kg 5,000 29,70 148,50

23 M 3610049712 Barva akryl zelená tm. 0,6 l litr 20,000 222,00 4 440,00

24 M 3610049716 Barva akryl žlutá ch. 0,6 l litr 4,000 222,00 888,00

96 K PMAT Podružný materiál % 0,030 67 898,70 2 036,96

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 151 656,38

34 K 741120203
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 

žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 50,000 22,50 1 125,00

35 K 741120401
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 

0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)
m 900,000 71,50 64 350,00

85 K 741122201
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (např. CYKY)
m 60,000 22,30 1 338,00

33 K 741122231
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený 

volně (např. CYKY)
m 105,000 22,30 2 341,50

31 K 741122421
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 4x1,5 až 2,5 

mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 50,000 28,10 1 405,00

28 K 741124703
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 

uložený volně (např. JYTY)
m 195,000 22,30 4 348,50

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS01.1 - Trafostanice - Rozvodna 22kV

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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45 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení 

dalším štítkem
kus 50,000 11,30 565,00

29 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 

0,75 kg
m 210,000 9,50 1 995,00

42 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 200,000 24,90 4 980,00

43 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 300,000 23,10 6 930,00

41 K 741130062
Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 nastřelení 

kabelového oka
kus 20,000 234,30 4 686,00

86 K 741132101
Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 12,000 73,40 880,80

39 K 741132005
Ukončení kabelů 7x1,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo 

páskou s letováním
kus 18,000 413,00 7 434,00

40 K 741132011
Ukončení kabelů 14x1,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo 

páskou s letováním
kus 2,000 745,90 1 491,80

37 K 741132128
Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 4,000 104,30 417,20

38 K 741132145
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 6,000 157,80 946,80

48 K 741410021
Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě v zemi
m 90,000 57,40 5 166,00

49 K 741440031 Montáž tyč zemnicí dl do 2 m kus 6,000 597,40 3 584,40

56 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 

000,- Kč
kus 2,000 6 380,00 12 760,00

55 K 741820011 Měření zemnící síť dl pásku do 100 m kus 2,000 3 897,60 7 795,20

46 K 741410001 Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu m 70,000 125,30 8 771,00

47 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 10,000 145,00 1 450,00

54 K 741420911
Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek 

hromosvodů
m 70,000 35,40 2 478,00

98 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 147 239,20 4 417,18

D 21-M Elektromontáže 98 390,54

80 K 210021051 Montáž příchytek dřevěných nebo plastových do 4 otvorů kus 2,000 112,60 225,20

81 K 210101029
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV 

venkovní Raychem
kus 6,000 1 624,00 9 744,00

53 K 210220030
Ochrana uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

asfaltové lepenky a laku
ks 50,000 0,00 0,00

52 K 210220375
Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - 

pouzdra pro průchod stěnou
m 2,000 75,20 150,40

50 K 210220401
Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení 

svodů
kus 2,000 80,00 160,00

51 K 210220431 Montáž doplňků hromosvodného vedení - tvarování prvků kus 2,000 126,40 252,80

44 K 210021055 Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm kus 42,000 16,00 672,00

27 K 210190403
Montáž rozvaděčů vn vnitřních Irodel 22 kV bez zapojení 

vodičů
kus 5,000 7 354,40 36 772,00

59 K 210280121
Kontrola rozváděčů vn typ Irodel, RIO bez nastavení 

ochrany
kus 5,000 3 839,60 19 198,00

60 K 210280142
Napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků přes 6 

do 22 kV
kus 1,000 7 714,00 7 714,00

82 K 210280391 Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím kus 3,000 6 298,80 18 896,40

83 K 210931013

Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE 

izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x70 mm2 

uložených volně (např. AXEKCE)

m 45,000 34,60 1 557,00

84 K 210950111 Svazkování jednožilových kabelů vn kus 15,000 12,20 183,00

97 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 95 524,80 2 865,74

D OST Ostatní 144 000,00

88 K DOP.1 Dokončovací práce hod 8,000 410,00 3 280,00

89 K FZK Funkční zkoušky a uvedení do provozu hod 32,000 410,00 13 120,00

90 K REV Revize hod 16,000 1 650,00 26 400,00

91 K SZK Spolupráce při zprovoznění signalizace a měření ES AISYS hod 24,000 1 250,00 30 000,00

93 K SZS Spolupráce se Siemens při zprovoznění vývodů hod 16,000 1 250,00 20 000,00

94 K UPC
Konfigurace a nastavení nadproudové ochrany přívodu dle 

podkladů ČEZ Distribuce
hod 40,000 640,00 25 600,00

92 K UPR Spolupráce s ČEZ Distribuce při zprovoznění přívodu hod 40,000 640,00 25 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 734 738,91

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 734 738,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 734 738,91 21,00% 154 295,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 889 034,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 734 738,91

PSV - Práce a dodávky technologického zhotovitele 639 378,91

    DOD - Dodávky 456 732,83

PS01.3 - Trafostanice - Vlastní spotřeba

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS01.3 - Trafostanice - Vlastní spotřeba

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

Strana 5 z 38

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


    MAT - Montážní materiál 67 190,81

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 71 407,12

    21-M - Elektromontáže 39 890,25

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 4 157,90

OST - Ostatní 95 360,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 734 738,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 734 738,91

D PSV Práce a dodávky technologického zhotovitele 639 378,91

D DOD Dodávky 456 732,83

39 M DOD002
Transformátor s litou izolací 22/0,4kV, 100kVA (dle 

technické specifikace TS1)
ks 1,000 224 140,00 224 140,00

59 M DOD003
Skříňový rozvaděč 0,4kV, 160A, 10/14kA vč. výzbroje (dle 

technické specifikace TS2)
ks 1,000 212 400,00 212 400,00

60 M DOD004
Nástěnná rozvodnice 2x12mod vč. výzbroje (dle technické 

specifikace TS3)
ks 1,000 2 765,00 2 765,00

92 M DOD005
Monitoring teplot 4 kanály s výstupem RS485 - Modbus 

RTU (dle technické specifikace TS3)
ks 1,000 6 288,00 6 288,00

131 K DOP Doprava % 0,025 445 593,00 11 139,83

D MAT Montážní materiál 67 190,81

61 M 34116060

kabel energetický stíněný s ochranou proti podélnému 

šíření vody pod pláštěm jádro Al izolace XLPE plášť 

PE+PVC 12,7/22kV (22-AXEKVCEY) 1x70/16mm2

m 75,000 156,30 11 722,50

65 M 1381191 ADAPTER RSTI-5851 sad 1,000 8 724,70 8 724,70

67 M 1220919 KONCOVKA POLT-24C/1XI sad 1,000 933,30 933,30

68 M 1150427 KABELOVE OKO 70x12 KU-V kus 7,000 73,80 516,60

99 M 1257443001 KABEL CYKY-J 3x120+70 m 15,000 1 524,50 22 867,50

100 M 1177113 KABELOVE OKO 120x12 KU-F kus 6,000 144,20 865,20

101 M 1257426004 KABEL CYKY-J 4x16 m 40,000 190,20 7 608,00

40 M 2000001250 JYTY-O 14x1 m 5,000 42,20 211,00

41 M 2000001253 JYTY-J 7x1 m 15,000 22,60 339,00

72 M 1257534 KABEL CYKY-O 2X2,5 m 30,000 16,70 501,00

73 M 1257395007 KABEL CYKY-O 3x1,5 m 15,000 14,00 210,00

74 M 10.048.250 H07V-K 70 zž (CYA) m 5,000 201,00 1 005,00

46 M 10.049.467 H07V-K 35 zž (CYA) m 8,000 101,50 812,00

47 M 1228591 KABELOVE OKO 35x12 KU-V kus 4,000 36,10 144,40

48 M 10.049.324 H07V-K 1,5 černý (CYA) m 200,000 4,60 920,00

49 M 10.048.242 H07V-K 2,5 černý (CYA) m 200,000 7,50 1 500,00

50 M 10.049.529 H07V-K 2,5 sv.modrý (CYA) m 20,000 7,50 150,00

51 M 10.049.596 H07V-K 2,5 zž (CYA) m 20,000 7,50 150,00

109 M 10.475.567 Nástěnný a závěsný výložník 150mm pro žlab 50mm poz. kus 2,000 48,30 96,60

110 M 10.968.389 Žlab MARS NKZIN 100x250x0,70 S poz.,2m m 8,000 370,40 2 963,20

111 M 10.152.449 Víko žlabu MARS V 250,2m m 8,000 186,20 1 489,60

64 M 34575491 Žlab kabelový drátěný pozinkovaný 2m/ks 50X50 m 2,000 78,60 157,20

75 M 1739356 DRZAK KABELU 3x 28-39MM kus 4,000 167,60 670,40

76 M 1207542 PRICHYTKA SONAP 6375/29-40 kus 2,000 42,70 85,40

52 M 1207541 PRICHYTKA SONAP 6375/14-28 kus 6,000 38,20 229,20

53 M 1188575 PRICHYTKA SONAP 6375/11-18 kus 10,000 31,80 318,00

54 M 1340531 KABELOVY STITEK kus 20,000 2,20 44,00

132 K PMAT Podružný materiál % 0,030 65 233,80 1 957,01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 71 407,12

5 K 741120203
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 

žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 8,000 22,50 180,00

86 K 741120205
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 

žíla 50-70 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 5,000 25,10 125,50

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS01.3 - Trafostanice - Vlastní spotřeba

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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6 K 741120401
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 

0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)
m 440,000 71,50 31 460,00

85 K 741122201
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (např. CYKY)
m 30,000 22,30 669,00

7 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (např. CYKY)
m 15,000 22,30 334,50

103 K 741122223
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený 

volně (např. CYKY)
m 40,000 32,90 1 316,00

102 K 741122227
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x120+50 až 150+70 mm2 

uložený volně (např. CYKY)
m 15,000 96,70 1 450,50

11 K 741124703
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 

uložený volně (např. JYTY)
m 20,000 22,30 446,00

12 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení 

dalším štítkem
kus 20,000 11,30 226,00

13 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 

0,75 kg
m 65,000 9,50 617,50

81 K 741128023
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 

4,00 kg
m 55,000 59,60 3 278,00

14 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 300,000 23,10 6 930,00

15 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 200,000 24,90 4 980,00

16 K 741130062
Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 nastřelení 

kabelového oka
kus 4,000 234,30 937,20

108 K 741130064
Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 nastřelení 

kabelového oka
kus 2,000 268,00 536,00

17 K 741132005
Ukončení kabelů 7x1,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo 

páskou s letováním
kus 2,000 413,00 826,00

18 K 741132011
Ukončení kabelů 14x1,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo 

páskou s letováním
kus 2,000 745,90 1 491,80

87 K 741132101
Ukončení kabelů 2x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 4,000 73,40 293,60

19 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 2,000 84,80 169,60

104 K 741132124
Ukončení kabelů 3x120+50 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 2,000 503,40 1 006,80

105 K 741132133
Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo 

páskem bez letování
kus 2,000 172,80 345,60

112 K 741910101
Montáž výložník typový nástěnný svařovaný se stojinou a 1 

rameno
kus 2,000 70,60 141,20

113 K 741910411 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 2,000 128,80 257,60

114 K 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 8,000 225,00 1 800,00

115 K 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 8,000 62,40 499,20

27 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 

000,- Kč
kus 1,000 6 380,00 6 380,00

120 K 741811012 Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti přes 200 do 300 kg kus 1,000 1 879,20 1 879,20

107 K 741812011
Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 

4x25 mm2
kus 1,000 330,60 330,60

106 K 741812014 Zkouška izolační kabelu do 1 kV do 4x120 až 150 mm2 kus 1,000 419,90 419,90

135 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 69 327,30 2 079,82

D 21-M Elektromontáže 39 890,25

84 K 210021051 Montáž příchytek dřevěných nebo plastových do 4 otvorů kus 4,000 112,60 450,40

31 K 210021055 Montáž příchytek kovových průměru do 40 mm kus 18,000 16,00 288,00

78 K 210101029
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV 

venkovní Raychem
kus 6,000 1 624,00 9 744,00

98 K 210171152
Montáž transformátorů třífázových vn/nn vzduchových 

instalace přístrojů do 100 kVA bez zapojení vodičů
kus 1,000 3 654,00 3 654,00

89 K 210280391 Zkoušky kabelů silových do 35 kV zvýšeným napětím kus 3,000 6 298,80 18 896,40

90 K 210280532
Uvedení do provozu transformátoru suchého otevřeného 

22/0,4 kV
kus 1,000 2 795,60 2 795,60

77 K 210931013

Montáž kabelů Al stíněných plných nebo laněných s XLPE 

izolací nebo bezhalogenových do 35 kV žíla 1x70 mm2 

uložených volně (např. AXEKCE)

m 75,000 34,60 2 595,00

83 K 210950111 Svazkování jednožilových kabelů vn kus 25,000 12,20 305,00

134 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 38 728,40 1 161,85

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 4 157,90

129 K 460905121

Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn 

samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322,  

ER122, RVO)

kus 1,000 2 018,40 2 018,40

130 K D460905121

Demontáž pro opětovnou montáž kompaktního plastového 

pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. 

SS300, SR322,  ER122, RVO)

kus 1,000 2 018,40 2 018,40

133 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 4 036,80 121,10

D OST Ostatní 95 360,00
121 K DOP.1 Dokončovací práce hod 8,000 410,00 3 280,00

122 K FZK Funkční zkoušky a uvedení do provozu hod 24,000 410,00 9 840,00

123 K REV Revize hod 16,000 1 650,00 26 400,00

124 K SZK
Spolupráce s AISE při zprovoznění signalizace a měření 

ES AISYS
hod 16,000 1 250,00 20 000,00

126 K UPC Nastavení a odzkoušení záskokového automatu hod 24,000 640,00 15 360,00

127 K UPR
Spolupráce s ČEZ Distribuce při přepojení stávající přípojky 

NN v HDS
hod 32,000 640,00 20 480,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 51 072,81

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 51 072,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 072,81 21,00% 10 725,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 798,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 51 072,81

M - Práce a dodávky technologického zhotovitele 19 312,81

    DOD - Dodávky 0,00

PS01.4 - Trafostanice - Měření spotřeby

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS01.4 - Trafostanice - Měření spotřeby

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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    MAT - Montážní materiál 2 221,81

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 17 091,00

OST - Ostatní 31 760,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 51 072,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 072,81

D M Práce a dodávky technologického zhotovitele 19 312,81

D DOD Dodávky 0,00

28 M 1139466 Elektroměr ZFD 410CT44 (neoceňovat - dodávka ČEZd) kus 1,000 0,00 0,00

39 M 1255803

GALVANICKY ODDELOVAC GOU-6 INTERFACE 

(neoceňovat - součástí skříně USM v rámci dodávky 

trafostanice v SO03)

kus 1,000 0,00 0,00

D MAT Montážní materiál 2 221,81

49 M 1257420007 KABEL CYKY-J 3x2,5 m 25,000 23,10 577,50

42 M 2000001253 JYTY-J 7x1 m 20,000 22,60 452,00

13 M 10.049.467 H07V-K 35 zž (CYA) m 5,000 101,50 507,50

14 M 1228591 KABELOVE OKO 35x12 KU-V kus 2,000 36,10 72,20

15 M 10.049.324 H07V-K 1,5 černý (CYA) m 10,000 4,60 46,00

16 M 10.048.242 H07V-K 2,5 černý (CYA) m 10,000 7,50 75,00

45 M 10.049.200 H07V-K 1,5 hnědý (CYA) m 10,000 4,60 46,00

46 M 10.048.236 H07V-K 1,5 šedý (CYA) m 10,000 4,60 46,00

47 M 10.048.915 H07V-K 2,5 hnědý (CYA) m 10,000 7,50 75,00

48 M 10.048.237 H07V-K 2,5 šedý (CYA) m 10,000 7,50 75,00

17 M 10.049.529 H07V-K 2,5 sv.modrý (CYA) m 10,000 7,50 75,00

18 M 10.049.596 H07V-K 2,5 zž (CYA) m 5,000 7,50 37,50

19 M 1188575 PRICHYTKA SONAP 6375/11-18 kus 2,000 31,80 63,60

20 M 1340531 KABELOVY STITEK kus 4,000 2,20 8,80

40 K PMAT Podružný materiál % 0,030 2 157,10 64,71

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 17 091,00

1 K 741120203
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 

žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 5,000 22,50 112,50

2 K 741120401
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 

0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)
m 75,000 71,50 5 362,50

3 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (např. CYKY)
m 25,000 22,30 557,50

43 K 741124703
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 

uložený volně (např. JYTY)
m 20,000 22,30 446,00

4 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení 

dalším štítkem
kus 4,000 11,30 45,20

5 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 

0,75 kg
m 45,000 9,50 427,50

6 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 60,000 23,10 1 386,00

8 K 741130062
Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 nastřelení 

kabelového oka
kus 2,000 234,30 468,60

44 K 741132005
Ukončení kabelů 7x1,5 mm2 smršťovací záklopkou nebo 

páskou s letováním
kus 2,000 413,00 826,00

9 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 2,000 84,80 169,60

30 K 741331008 Montáž přístroje s měřícím ústrojím bez zapojení vodičů kus 1,000 268,00 268,00

50 K 741331032 Montáž elektroměru třífázového bez zapojení vodičů kus 1,000 143,80 143,80

10 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 

000,- Kč
kus 1,000 6 380,00 6 380,00

41 K PPV Podíl přidružených výkonů % 0,030 16 593,20 497,80

D OST Ostatní 31 760,00
51 K DOP.1 Dokončovací práce hod 4,000 410,00 1 640,00

52 K FZK Funkční zkoušky a uvedení do provozu hod 8,000 410,00 3 280,00

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS01.4 - Trafostanice - Měření spotřeby

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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53 K REV Revize hod 4,000 1 650,00 6 600,00

54 K SZK Spolupráce s AISE při zprovoznění měření ES AISYS hod 8,000 1 250,00 10 000,00

56 K UPR
Spolupráce s ČEZ Měření při zprovoznění předávacího 

měření VN
hod 16,000 640,00 10 240,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 753 092,50

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 753 092,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 753 092,50 21,00% 158 149,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 911 241,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 753 092,50

M - Dodávky a práce technologického zhotovitele 612 692,50

    DOD - Dodávky 446 500,20

PS03.2 - RTU a MaR - ES AISYS

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS03.2 - RTU a MaR - ES AISYS

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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      ROZ1 - Skříň AXR02 (trafostanice) 225 162,90

      ROZ - Skříň AXR01 (sociální zázemí řidičů MHD) 85 269,30

    MAT - Montážní materiál 60 058,90

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 79 604,20

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 26 529,20

OST - Ostatní 140 400,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 753 092,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 753 092,50

D M Dodávky a práce technologického zhotovitele 612 692,50

D DOD Dodávky 446 500,20

79 M AIS001

Vizualizace dat AISYS, parametrizace přenosu, odzkoušení 

a zprovoznění komunikace s RTU AISYS v trafostanici (dle 

technické specifikace TS1)

kpl 1,000 80 504,00 80 504,00

87 M AIS002

Vizualizace dat AISYS, parametrizace přenosu, odzkoušení 

a zprovoznění komunikace s RTU AISYS v objektu soc. 

zázemí řidičů MHD (dle technické specifikace TS1)

kpl 1,000 39 556,00 39 556,00

88 M AIS003

Vizualizace dat AISYS, parametrizace přenosu, odzkoušení 

a zprovoznění komunikace s multimetrem VN (dle 

technické specifikace TS1)

kpl 1,000 8 004,00 8 004,00

89 M AIS004

Vizualizace dat AISYS, parametrizace přenosu, odzkoušení 

a zprovoznění komunikace s multimetrem VLSP (dle 

technické specifikace TS1)

kpl 1,000 8 004,00 8 004,00

D ROZ1 Skříň AXR02 (trafostanice) 225 162,90

91 M SIE001
Skříňový rozvaděč s pevným 19" rámem v horní části vč. 

výzbroje (dle technické specifikace TS3)
ks 1,000 67 048,00 67 048,00

96 M ELV001 Řídicí jednotka (dle technické specifikace TS2) ks 1,000 32 445,20 32 445,20

97 M ELV099 I/O karta binárních vstupů (dle technické specifikace TS2) ks 2,000 3 973,00 7 946,00

98 M ELV098 I/O karta binárních výstupů (dle technické specifikace TS2) ks 1,000 4 906,80 4 906,80

99 M ELV097
I/O karta analogových vstupů (dle technické specifikace 

TS2)
ks 1,000 8 769,60 8 769,60

100 M ELV005 I/O komunikační karta (dle technické specifikace TS2) ks 1,000 7 250,00 7 250,00

132 M BKE001
Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 20A, 550W (dle technické 

specifikace TS2)
ks 1,000 15 022,00 15 022,00

133 M PAN001
Akumulátor pro Akubaterie Pb 12VDC, 24Ah  (dle 

technické specifikace TS2)
ks 2,000 4 070,40 8 140,80

93 M AIS999
Parametrizace, odzkoušení a zprovoznění RTU AISYS 

včetně komunikací RS485
kpl 1,000 67 802,00 67 802,00

113 M AIS996 Propojovací datové kabely RJ45 sad 1,000 32,50 32,50

109 K DOP Doprava % 1,000 5 800,00 5 800,00

D ROZ Skříň AXR01 (sociální zázemí řidičů MHD) 85 269,30

134 M TRI001
Nástěnná rozvodnice s perforovanými dveřmi vč. výzbroje 

(dle technické specifikace TS5)
ks 1,000 32 248,00 32 248,00

136 M AMI001
Řídicí jednotka 8BI,8BO,8AI,4AO (dle technické specifikace 

TS4)
ks 1,000 21 460,00 21 460,00

135 M PHO001
Napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 25W  (dle technické 

specifikace TS4)
ks 1,000 684,40 684,40

114 M AIS997 Propojovací datové kabely RJ45 sad 1,000 67,30 67,30

94 M AIS998 Parametrizace, odzkoušení a zprovoznění RTU AISYS sad 1,000 25 009,60 25 009,60

108 K DOP Doprava % 1,000 5 800,00 5 800,00

D MAT Montážní materiál 60 058,90

115 M COM011

Snímač teploty a vlhkosti s výpočtem teploty rosného bodu 

a výstupem RS485 (Modbus RTU) IP65/IP40 s kabelem 

délky 1m (-30 až +105°C, 0 až 100% RV)  

ks 1,000 12 644,00 12 644,00

116 M COM012 Snímač teploty Pt1000/3850 ks 6,000 516,20 3 097,20

44 M 1257421005 KABEL CYKY-J 3x4 m 30,000 55,70 1 671,00

122 M 1257646 KABEL JYTY-O 14X1 m 60,000 62,60 3 756,00

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS03.2 - RTU a MaR - ES AISYS

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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45 M 1257379008 KABEL JYTY-O 7x1 m 50,000 31,90 1 595,00

51 M 1182812 KABEL J-Y(ST)Y 2X2X0,8 SEDY m 90,000 14,50 1 305,00

24 M 34121273.1
kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu 

plné (STP) kategorie 6a
m 320,000 31,30 10 016,00

137 M 34121273
kabel datový se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (STP) 

kategorie 6a
m 170,000 27,80 4 726,00

25 M 35671247 Keystone modul 1xRJ45 Cat.6A kus 34,000 114,80 3 903,20

138 M 35671247.2
Zásuvka na DIN lištu cat.6A HD 1xRJ45 pro keystone HN-

DIN-C6AHD
kus 2,000 127,60 255,20

139 M ADI.0051395.URS Patch kabel CAT6A STP LSZH 1m šedý kus 5,000 45,20 226,00

140 M ADI.0051396.URS Patch kabel CAT6A STP LSZH 2m šedý kus 2,000 56,80 113,60

141 M 34571219 kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm m 25,000 206,50 5 162,50

26 M 35442119 Kabelový štítek kus 36,000 17,40 626,40

16 M 10.049.467 H07V-K 35 zž (CYA) m 5,000 111,40 557,00

17 M 1228591 GPH KABELOVE OKO 35x12 KU-V kus 2,000 51,00 102,00

18 M 10.049.324 H07V-K 1,5 černý (CYA) m 800,000 6,50 5 200,00

19 M 10.048.242 H07V-K 2,5 černý (CYA) m 10,000 11,60 116,00

20 M 10.049.529 H07V-K 2,5 sv.modrý (CYA) m 10,000 11,60 116,00

21 M 10.049.596 H07V-K 2,5 zž (CYA) m 5,000 11,60 58,00

22 M 1188575 PRICHYTKA SONAP 6375/11-18 kus 30,000 45,20 1 356,00

23 M 1340531 KABELOVY STITEK kus 32,000 17,40 556,80

110 K PMAT Podružný materiál % 1,000 2 900,00 2 900,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 79 604,20

142 K 741110512
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s 

víčkem
m 25,000 174,00 4 350,00

2 K 741120203
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 

žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 5,000 29,00 145,00

3 K 741120401
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný a laněný žíla 

0,35-6 mm2 v rozváděči (např. CY)
m 875,000 17,40 15 225,00

4 K 741122211
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 

volně (např. CYKY)
m 30,000 29,00 870,00

128 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 

uložený volně (např. JYTY)
m 90,000 29,00 2 610,00

125 K 741124703
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 

uložený volně (např. JYTY)
m 110,000 29,00 3 190,00

5 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení 

dalším štítkem
kus 40,000 29,00 1 160,00

6 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 

0,75 kg
m 260,000 25,50 6 630,00

7 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 300,000 25,50 7 650,00

50 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 200,000 25,50 5 100,00

8 K 741130062
Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 nastřelení 

kabelového oka
kus 2,000 25,50 51,00

9 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 4,000 25,50 102,00

129 K 741132128
Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 20,000 25,50 510,00

126 K 741132151
Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 2,000 25,50 51,00

127 K 741132155
Ukončení kabelů 14x1,5 až 2,5 mm2 smršťovací záklopkou 

nebo páskem bez letování
kus 6,000 25,50 153,00

130 K 741210002
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 

50 kg
kus 1,000 638,00 638,00

78 K 741210202
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 

300 kg
kus 1,000 5 336,00 5 336,00

131 K 220880410 Montáž tepelného čidla včetně připojení kus 7,000 359,60 2 517,20

10 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 

000,- Kč
kus 2,000 5 220,00 10 440,00

75 K 741811001 Kontrola rozvaděč nn manipulační, ovládací nebo reléový kus 2,000 5 220,00 10 440,00

111 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 2 436,00 2 436,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 26 529,20

11 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody - 

strukturovaná kabeláž
m 490,000 29,00 14 210,00

12 K 742122001
Montáž kabelové spojky nebo koncovky pro slaboproud - 

strukturovaná kabeláž
ks 36,000 139,20 5 011,20

13 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu ks 18,000 406,00 7 308,00

D OST Ostatní 140 400,00
143 K DOP.1 Dokončovací práce hod 16,000 800,00 12 800,00

144 K FZK Funkční zkoušky a uvedení do provozu hod 60,000 1 100,00 66 000,00

145 K REV Revize hod 24,000 1 100,00 26 400,00

147 K UPR
Spolupráce se stavebním zhotovitelem na připojení 

slaboproudé kabeláže v objektu trafostanice
hod 16,000 1 100,00 17 600,00

146 K SZK

Spolupráce se stavebním zhotovitelem na připojení 

slaboproudé kabeláže v objektu sociálního zázemí řidičů 

MHD

hod 16,000 1 100,00 17 600,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 57 492,80

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 57 492,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 57 492,80 21,00% 12 073,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 69 566,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 57 492,80

M - Práce a dodávky technologického zhotovitele 57 492,80

    D - Dodávky 30 256,00

PS04.1 - Kamerový systém - rozšíření

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS04.1 - Kamerový systém - rozšíření

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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    MAT - Montážní materiál 2 907,60

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 10 096,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 923,00

    VRN9 - Ostatní náklady 13 310,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 57 492,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 57 492,80

D M Práce a dodávky technologického zhotovitele 57 492,80

D D Dodávky 30 256,00

35 K Pol1.1

Vnitřní Dome IP kamera v místnosti rozvodny NN 

trafostanice, TD/N, 2MP, fixní objektiv f=2.8 mm, WDR, IR 

20 m, IP66, IK10

ks 1,000 8 265,00 8 265,00

38 K Pol3.1

Venkovní Bullet IP kamera pro záběr na trafostanici (přední 

strana), TD/N, 2MP, motorický varifokální objektiv 

f=3.2~10mm, WDR , IR 30m, IP66, IK10

ks 1,000 21 360,00 21 360,00

39 K Pol5.1 Montážní box pro bullet kamery ks 1,000 631,00 631,00

D MAT Montážní materiál 2 907,60

21 M 34121273
kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu 

plné (STP) kategorie 6a
m 80,000 8,10 648,00

41 M 34571219 kanál elektroinstalační hranatý PVC 100x60mm m 10,000 65,00 650,00

40 M ADI.0051297.URS
Patch panel modulární 24 pozic osazený porty RJ45 

Cat.6A s vyvazovací lištou
kus 1,000 1 299,20 1 299,20

22 M 35671247 Konektor RJ45 krimpovací pro rozvody ethernetu kus 4,000 75,40 301,60

23 M 35442119 Kabelový štítek kus 4,000 2,20 8,80

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 10 096,20

24 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 80,000 20,50 1 640,00

25 K 742122001
Montáž kabelové spojky nebo koncovky pro slaboproud do 

15 žil
ks 4,000 87,50 350,00

27 K 742230003 Montáž venkovní kamery ks 1,000 634,50 634,50

28 K 742230004 Montáž vnitřní kamery ks 1,000 516,20 516,20

29 K 742230005 Montáž venkovního kamerového krytu ks 1,000 832,90 832,90

30 K 742230007 Montáž konzoly pro kryt nebo kameru ks 1,000 413,00 413,00

31 K 742230102 Instalace a nastavení SW pro sledování kamer ks 2,000 1 902,40 3 804,80

32 K 742230103 Nastavení záběru podle přání uživatele ks 2,000 658,90 1 317,80

33 K 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu ks 2,000 293,50 587,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 923,00

42 K 741110512
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 60 do 120 mm s 

víčkem
m 10,000 92,30 923,00

D VRN9 Ostatní náklady 13 310,00

5 K Pol13 Stavební přípomocné práce kpl. 1,000 410,00 410,00

6 K Pol14
Oživení a nastavení zařízení instalovaného zařízení v 

lokalitě Valchařská ve spolupráci se Siemens
kpl. 1,000 1 250,00 1 250,00

7 K Pol15 Uvedení do provozu a spolupráce na dispečinku Vítkovická kpl. 1,000 1 250,00 1 250,00

34 K PMAT1 Podružný materiál kpl. 1,000 5 800,00 5 800,00

10 K Pol18 Doprava kpl. 1,000 4 600,00 4 600,00

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS04.1 - Kamerový systém - rozšíření

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 313 461,75

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 313 461,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 313 461,75 21,00% 65 826,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 379 288,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 313 461,75

HSV - Práce a dodávky HSV 124,83

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 124,83

PS05 - Přípojka IT

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS05 - Přípojka IT

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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PSV - Práce a dodávky PSV 50 513,92

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 50 513,92

M - Práce a dodávky M 253 523,00

    21-M - Elektromontáže 226 214,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 27 309,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 300,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 600,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 700,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 313 461,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 313 461,75

D HSV Práce a dodávky HSV 124,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 124,83

3 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových 

zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu 

vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých 

vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových 

tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale 

m 1,000 101,50 101,50

4 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 1,010 23,10 23,33

D PSV Práce a dodávky PSV 50 513,92

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 50 513,92

1 K 742110003
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných 

uložených volně na příchytky
m 20,000 46,30 926,00

33 M 34571075 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340 m 20,200 23,10 466,62

5 K 742330026

Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní 

práce k rozvaděčům panelu pro 24 x optický konektor 

včetně vany

kus 2,000 1 902,40 3 804,80

22 M 35436293c
19" optická vana, 12x SC (simplex)/ LC (duplex), černá, 

včetně 12xspojky LC/LC a 12x pigtailů LC
kus 2,000 1 781,80 3 563,60

19 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného kus 1,000 3 967,20 3 967,20

20 M 35718100a

Datový rozvaděč nástěnný jednodílný v provedení 18U a 

rozměrech 600x595, včetně ventilační jendotky 

2xventilátor, vyvazovacího panelu, ukládací policí nosnost 

40 kg, rozvodného panelu 8x230V s vypínačem, patch 

panel cat5e 24 portů

kus 1,000 28 160,00 28 160,00

18 K 741910413
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s 

podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm
m 15,000 203,00 3 045,00

17 M 34575493a Žlab kabelový neděrovaný 100X125_IX (nerez) m 15,000 249,40 3 741,00

36 K 741751009a Montáž UPS do racku, nastavení a zprovoznění kus 1,000 345,70 345,70

37 M 34641041a UPS 1000VA, včetně síťové karty, specifikace v TZ kus 1,000 2 494,00 2 494,00

D M Práce a dodávky M 253 523,00

D 21-M Elektromontáže 226 214,00

7 K 210051021

Montáž výstroje pro vedení samonosného dielektrického 

optického kabelu (SDOK) na sloup kotevní, vystrojený 

objímkou ve výšce betonový nebo dřevěný

kus 28,000 1 299,20 36 377,60

6 K 210051021a
Montáž koncové konzole pro vedení SDOK na fasádu ve 

výšce
kus 1,000 2 494,00 2 494,00

9 M 63126089a
Koncová konzole/ držák koncového závěsu, včetně 

napínáku, úvazku a kotvy
ks 29,000 2 494,00 72 326,00

8 K 210051021b

Montáž výstroje pro vedení samonosného dielektrického 

optického kabelu (SDOK) na sloup průběžný, vystrojený 

hákem a závěsem, ve výšce betonový nebo dřevěný

kus 5,000 1 136,80 5 684,00

10 M 63126089b Průběžná konzole, včetně háku a spirálového závěsu ks 5,000 2 459,20 12 296,00

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

PS05 - Přípojka IT

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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23 K 210051111
Montáž vodičů samonosného dielektrického optického 

kabelu (SDOK) tažením
m 700,000 27,80 19 460,00

24 M 34121276d
Kabel optický samonosný SDOK, 12 vláken SM 9/125, 

G.652D
m 700,000 37,10 25 970,00

34 K 22231-0903.1 Ukončení optického kabelu (svár pigtailu+montáž) kus 24,000 649,60 15 590,40

35 K 22231-0991.1 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů hod 16,000 1 276,00 20 416,00

32 K 210280002

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc 

Kč

kus 1,000 15 600,00 15 600,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 27 309,00

15 M 34571157 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2mm m 10,000 24,60 246,00

12 K 210290913
Montáž trubek odbočky pro trubku ze stávajících skříní 

průměr odbočky do 48 mm
kus 10,000 177,50 1 775,00

13 M 63126090
Kříž kabelové rezervy 470mm, výška 85mm, pozinkovaný, 

včetně víka
kus 2,000 1 914,00 3 828,00

14 K 210051063
Montáž držáku kabelové rezervy OK montované zároveň s 

vystrojením sloupu betonového ve výšce
kus 2,000 1 450,00 2 900,00

30 K 220182522

Měření útlumu optického kabelu na dopravních stavbách na 

třech vlnových délkách při montáži (po položení) s 12 

vlákny

kus 1,000 18 560,00 18 560,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 600,00

25 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce ks 1,000 2 300,00 2 300,00

26 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 2 300,00 2 300,00

D VRN4 Inženýrská činnost 4 700,00

27 K 041903000.1 Technický dozor DPO ks 1,000 1 200,00 1 200,00

29 K 045303000 Koordinační činnost kplt 1,000 3 500,00 3 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 662 349,07

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 662 349,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 662 349,07 21,00% 349 093,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 011 442,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 662 349,07

HSV - Práce a dodávky HSV 1 596 464,85

    1 - Zemní práce 1 080 793,90

SO01 - Stavební část

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO01 - Stavební část

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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    2 - Zakládání 17 999,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 53 400,00

    4 - Vodorovné konstrukce 12 977,05

    5 - Komunikace pozemní 171 166,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 318,93

    997 - Přesun sutě 51 808,76

PSV - Práce a dodávky PSV 32 236,22

    767 - Konstrukce zámečnické 32 236,22

M - Práce a dodávky M 3 348,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 283,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 64,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 300,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 300,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 662 349,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 662 349,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 596 464,85

D 1 Zemní práce 1 080 793,90

1 K 111151102 Odstranění travin z celkové plochy do 500 m2 strojně m2 1 195,000 33,10 39 554,50

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 

300 mm
kus 7,000 178,60 1 250,20

3 K 112251101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm kus 7,000 1 124,00 7 868,00

4 K 113105113
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC 

vyspárované MC
m2 3,000 407,20 1 221,60

5 K 113107311
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 40,200 28,30 1 137,66

6 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 40,200 194,90 7 834,98

7 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 40,200 82,00 3 296,40

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,000 66,80 2 004,00

9 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 

ložených kabelů
m 6,000 348,00 2 088,00

10 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 1 195,000 171,00 204 345,00

11 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně
m3 6,300 879,30 5 539,59

12 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 100,000 447,80 44 780,00

13 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 6,392 1 001,10 6 399,03

14 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 1,105 493,00 544,77

15 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 756,806 187,90 142 203,85

16 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 11 352,090 11,80 133 954,66

17 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 do 100 m3
m3 609,647 104,40 63 647,15

18 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných 

pod násypy
m2 316,860 44,90 14 227,01

19 K 171201R00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na mezideponii po 

dobu 1 měsíce
m3 2 575,173 65,00 167 386,25

20 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 4,200 110,20 462,84

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO01 - Stavební část

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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21 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 4,200 48,70 204,54

22 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 160,000 110,20 17 632,00

23 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 016,000 140,70 142 951,20

24 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 711,000 21,10 36 102,10

25 M 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá kg 171,100 114,70 19 625,17

26 K 183104513
Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 500 mm hl 600 mm v 

půdě nezabuřeněné zemina 3
kus 7,000 69,90 489,30

27 K 184004723
Sazenice keřů bez balu v přes 600 mm do jamky D 500 mm 

hl 500 mm
kus 7,000 40,40 282,80

28 M 02660348 zerav západní /Thuja occidentalis/ 100-150cm kus 7,000 324,80 2 273,60

29 K 184201112
Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene přes 1,8 do 2,5 

m v rovině a svahu do 1:5
kus 1,000 119,50 119,50

30 M 02650469 dub červenýí /Quercus rubra/ 150-200cm kus 1,000 6 530,80 6 530,80

31 K 184215112
Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 

do 2 m
kus 1,000 57,30 57,30

32 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 1,000 107,80 107,80

33 K 184808314 Hnojení rychle rostoucích dřevin strojenými hnojivy kus 14,000 16,50 231,00

34 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 3,500 27,40 95,90

35 K 184818111
Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením 

odpadu do 200 m a spálením
kus 5,000 45,00 225,00

36 K 184818239
Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při 

výšce bednění do 2 m
kus 4,000 1 030,10 4 120,40

D 2 Zakládání 17 999,88

37 K 273322611
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 30/37
m3 3,538 3 746,80 13 256,18

38 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,127 37 352,00 4 743,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 53 400,00

39 K 381181R01
Odpojení univerzálních mobilních buněk samostatně 

stojících od stávajících sítí
kus 1,000 7 200,00 7 200,00

40 K 381181R02
Demontáž univerzálních mobilních buněk samostatně 

stojících
kus 1,000 46 200,00 46 200,00

D 4 Vodorovné konstrukce 12 977,05

41 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 

1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm
m2 40,200 233,20 9 374,64

42 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z 

betonu
m2 80,400 29,10 2 339,64

43 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,260 1 002,20 1 262,77

D 5 Komunikace pozemní 171 166,33

44 K 564221112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 90 mm m2 56,970 71,20 4 056,26

45 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 81,090 78,00 6 325,02

46 K 564261112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 210 mm m2 227,880 154,30 35 161,88

47 K 564271114 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 280 mm m2 8,450 204,20 1 725,49

48 K 564281111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm m2 68,214 216,90 14 795,62

49 K 564831112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 110 mm m2 4,500 100,20 450,90

50 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 56,970 170,50 9 713,39

51 K 564871114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 280 mm m2 56,970 235,50 13 416,44

52 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 113,940 252,90 28 815,43

53 K 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 

kg/m2
m2 40,200 12,30 494,46

54 K 576156311
Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 

3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 38,500 517,40 19 919,90

55 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 3,000 686,70 2 060,10

56 K 593531112
Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší 

se zámkem tl do 30 mm pl přes 50 do 100 m2
m2 56,970 121,80 6 938,95

57 M 56245145
dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 

330x330x50mm
m2 57,540 178,60 10 276,64

58 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
m2 20,414 388,60 7 932,88

59 M 59245090 dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní m2 19,088 428,00 8 169,66

60 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 1,870 488,40 913,31

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 318,93

61 K 913111111
Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné 

dopravní značky
kus 27,000 7,90 213,30

62 K 913111112
Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné 

dopravní značky
kus 27,000 16,50 445,50

63 K 913111115
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné 

základní
kus 7,000 29,60 207,20

64 K 913111211
Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a 

ZKD den použití
kus 3 240,000 7,50 24 300,00

65 K 913111212
Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a 

ZKD den použití
kus 3 240,000 4,20 13 608,00

66 K 913111215
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní 

za první a ZKD den použití
kus 840,000 8,20 6 888,00

67 K 913321111
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky 

základní
kus 20,000 24,60 492,00

68 K 913321115
Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek s 

výstražným světlem 3 desky
kus 1,000 155,40 155,40

69 K 913321211
Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a 

ZKD den použití
kus 2 400,000 13,70 32 880,00

70 K 913321215
Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s 

výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití
kus 120,000 178,60 21 432,00

71 K 913331115
Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny 

včetně akumulátoru
kus 2,000 24,60 49,20

72 K 913331215
Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně 

akumulátoru za první a ZKD den použití
kus 240,000 24,40 5 856,00

73 K 913911112
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního 

značení olověného 12 V/55 Ah
kus 3,000 51,90 155,70

74 K 913911122
Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového na 

akumulátor a řídící jednotku
kus 3,000 49,30 147,90

75 K 913911212
Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a 

ZKD den použití
kus 360,000 20,90 7 524,00

76 K 913911222
Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na 

akumulátor za první a ZKD den použití
kus 360,000 77,30 27 828,00
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77 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 

na sloupek nebo konzolu
kus 7,000 227,40 1 591,80

78 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 914,10 914,10

79 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 730,80 730,80

80 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 1,000 951,20 951,20

81 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 3,000 835,20 2 505,60

82 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 1,000 754,00 754,00

83 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 1,000 293,50 293,50

84 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 887,40 887,40

85 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 4,000 874,60 3 498,40

86 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 887,40 3 549,60

87 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm 

základní bílá barva
m 95,250 8,00 762,00

88 K 915351111
Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo 

písmeno délky do 1 m
kus 24,000 624,10 14 978,40

89 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez 

boční opěry do lože z betonu prostého
m 6,000 268,00 1 608,00

90 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 399,00 798,00

91 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 4,000 143,80 575,20

92 K 916131212
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez 

boční opěry do lože z betonu prostého
m 9,000 212,30 1 910,70

93 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 9,000 190,20 1 711,80

94 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

bez boční opěry do lože z betonu prostého
m 48,700 176,30 8 585,81

95 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 49,674 152,00 7 550,45

96 K 919121233
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 

40 mm bez těsnicího profilu
m 10,720 429,20 4 601,02

97 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hm přes 200 do 300 g/m2
m2 68,214 57,70 3 935,95

98 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 10,720 95,20 1 020,54

99 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 10,720 203,00 2 176,16

100 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním živičnou směsí nebo MC
m2 3,000 82,10 246,30

D 997 Přesun sutě 51 808,76

101 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 33,636 274,90 9 246,54

102 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 807,264 11,90 9 606,44

103 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 15,148 232,00 3 514,34

104 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t -42,395 1,20 -50,87

105 K 997013847
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01
t 18,488 696,00 12 867,65

106 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 

vzdálenost do 1 km
t 5,000 480,20 2 401,00

107 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 75,000 34,80 2 610,00

108 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 10,000 505,80 5 058,00

109 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 33,636 194,90 6 555,66

D PSV Práce a dodávky PSV 32 236,22

D 767 Konstrukce zámečnické 32 236,22

110 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 

50 kg
kg 29,950 46,00 1 377,70

111 K 7679951R00

Výroba atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 

50 kg včetně povrchové úpravy galvanizovaným 

zinkováním 25 mikronů

kg 29,950 298,00 8 925,10

112 M 136210744L
Plech lístkový válcovaný za tepla, EN 10363 // rozměr 

10x1000x2000
kg 12,100 45,00 544,50

113 M 13010812 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65 t 0,408 45 900,00 18 727,20

114 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 0,030 29 574,50 887,24

115 K 998767294
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 0,030 29 574,50 887,24

116 K 998767299
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 0,030 29 574,50 887,24

D M Práce a dodávky M 3 348,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 283,20

117 K 220182022
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez 

zřízení lože a bez krytí
m 24,000 55,30 1 327,20

118 M 87448843
Černá plastová kabelová chránička - délka 80 cm, šířka 17 

cm a výška 15,5 cm
kus 30,000 65,20 1 956,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 64,80

119 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 24,000 2,70 64,80

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 300,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 300,00

120 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soub 1,000 2 300,00 2 300,00

121 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soub 1,000 28 000,00 28 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 868 582,28

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 868 582,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 868 582,28 21,00% 602 402,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 470 984,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 868 582,28

HSV - Práce a dodávky HSV 273 826,98

    1 - Zemní práce 120 814,70

SO03 - Trafostanice

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO03 - Trafostanice

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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    2 - Zakládání 96 516,27

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 363,28

    8 - Trubní vedení 7 460,40

    997 - Přesun sutě 10 848,78

    998 - Přesun hmot 29 823,55

PSV - Práce a dodávky PSV 21 155,30

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 955,30

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 13 200,00

M - Práce a dodávky M 2 534 000,00

    21-M - Elektromontáže 2 534 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 39 600,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 868 582,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 868 582,28

D HSV Práce a dodávky HSV 273 826,98

D 1 Zemní práce 120 814,70

1 K 131213101
Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 ručně
m3 8,342 879,30 7 335,12

2 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 33,370 323,60 10 798,53

3 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 22,031 1 001,10 22 055,23

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 101,084 187,90 18 993,68

5 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 1 519,755 11,80 17 933,11

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 do 100 m3
m3 101,084 104,40 10 553,17

7 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných 

pod násypy
m2 210,456 44,90 9 449,47

8 K 171201R00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na mezideponii po 

dobu 1 měsíce
m3 191,229 65,00 12 429,89

9 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 37,764 110,20 4 161,59

10 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 22,031 48,70 1 072,91

11 K 174111R00 Měření únosnosti podloží soub 2,000 3 016,00 6 032,00

D 2 Zakládání 96 516,27

12 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 7,015 980,20 6 876,10

13 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 4,618 3 665,60 16 927,74

14 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 25/30
m3 7,710 4 199,20 32 375,83

15 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 5,991 418,80 2 509,03

16 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 5,991 119,50 715,92

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,788 47 096,00 37 111,65

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 363,28

18 K 632451032
Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený 

v ploše
m2 45,354 184,40 8 363,28

D 8 Trubní vedení 7 460,40

19 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 

do 150 mm
m 20,000 20,80 416,00

20 M 28611295
trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 

160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
m 22,000 320,20 7 044,40

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO03 - Trafostanice

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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D 997 Přesun sutě 10 848,78

21 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 46,762 232,00 10 848,78

D 998 Přesun hmot 29 823,55

22 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 48,043 279,60 13 432,82

23 K 998012038
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 

zvětšený přesun do 5000 m
t 48,043 250,60 12 039,58

24 K 998012039
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 

zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 192,172 22,20 4 266,22

25 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 0,017 1 098,50 18,67

26 K 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m
t 0,017 1 508,00 25,64

27 K 998276129
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 0,068 597,40 40,62

D PSV Práce a dodávky PSV 21 155,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 955,30

28 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 34,720 146,20 5 076,06

29 M 28323022
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 

8mm – nopy hvězdicového tvaru
m2 42,393 60,70 2 573,26

30 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
% 0,030 7 649,32 229,48

31 K 998711294
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 0,005 7 649,32 38,25

32 K 998711299
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 0,005 7 649,32 38,25

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 13 200,00

33 K 727112008
Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 

150 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60
kus 8,000 1 650,00 13 200,00

D M Práce a dodávky M 2 534 000,00

D 21-M Elektromontáže 2 534 000,00

34 K 210190614
Montáž blokových trafostanic vn venkovních provedení 22 

kV - 250 kVA bez zapojení vodičů
kus 2,000 32 000,00 64 000,00

35 M 210TR23 Trafostanice, rozvodna  - kompletizovaná dodávka soub 2,000 1 235 000,00 2 470 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 39 600,00

36 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 24,000 1 650,00 39 600,00

Strana 25 z 38



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 261 161,69

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 261 161,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 261 161,69 21,00% 54 843,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 316 005,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 261 161,69

HSV - Práce a dodávky HSV 249 068,98

    1 - Zemní práce 124 481,02

SO04 - Sociální zázemí řidičů MHD

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO04 - Sociální zázemí řidičů MHD

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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    2 - Zakládání 78 739,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 893,78

    5 - Komunikace pozemní 22 653,92

    8 - Trubní vedení 581,42

    997 - Přesun sutě -19,75

    998 - Přesun hmot 20 739,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 092,71

    767 - Konstrukce zámečnické 12 092,71

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 261 161,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 261 161,69

D HSV Práce a dodávky HSV 249 068,98

D 1 Zemní práce 124 481,02

1 K 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 45,882 447,80 20 545,96

2 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 11,172 1 001,10 11 184,29

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 125,591 187,90 23 598,55

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 1 862,930 11,80 21 982,57

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 do 100 m3
m3 123,193 104,40 12 861,35

6 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných 

pod násypy
m2 178,761 44,90 8 026,37

7 K 171201R00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na mezideponii po 

dobu 1 měsíce
m3 137,646 65,00 8 946,99

8 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 66,199 110,20 7 295,13

9 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 11,172 48,70 544,08

10 K 174111R00 Měření únosnosti podloží soub 2,000 3 016,00 6 032,00

11 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně
m3 2,322 280,70 651,79

12 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 4,644 605,50 2 811,94

D 2 Zakládání 78 739,59

13 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 1,985 3 665,60 7 276,22

14 K 274322611
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. 

C 30/37
m3 7,404 4 268,80 31 606,20

15 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 41,409 332,90 13 785,06

16 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 41,409 67,40 2 790,97

17 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,358 47 096,00 16 860,37

18 K 279113154
Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 1,375 1 450,00 1 993,75

19 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,094 47 096,00 4 427,02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

20 K 342143R00 Dodávka a montáž kompletizovaných dílců kus 0,000 0,00 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 893,78

21 K 451579877
Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu 

ze štěrkopísku
m2 233,800 8,10 1 893,78

D 5 Komunikace pozemní 22 653,92

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO04 - Sociální zázemí řidičů MHD

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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22 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2
m2 33,400 329,40 11 001,96

23 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 

přírodní
m2 34,402 338,70 11 651,96

D 8 Trubní vedení 581,42

24 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 

do 150 mm
m 11,100 10,80 119,88

25 M 28611295
trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 

160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
m 12,210 37,80 461,54

D 997 Přesun sutě -19,75

26 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t -16,461 1,20 -19,75

D 998 Přesun hmot 20 739,00

27 K 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 29,310 279,60 8 195,08

28 K 998012038
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 

zvětšený přesun do 5000 m
t 28,884 250,60 7 238,33

29 K 998012039
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 

zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 115,536 22,20 2 564,90

30 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 7,330 222,70 1 632,39

31 K 998223094
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m
t 7,330 34,00 249,22

32 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 29,320 28,80 844,42

33 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 0,010 634,50 6,35

34 K 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m
t 0,010 297,00 2,97

35 K 998276129
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 0,040 133,40 5,34

D PSV Práce a dodávky PSV 12 092,71

D 767 Konstrukce zámečnické 12 092,71

36 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 

50 kg
kg 29,950 46,00 1 377,70

37 M 210744L
Plech lístkový válcovaný za tepla, EN 10363 // rozměr 

10x1000x2000
kg 12,100 45,00 544,50

38 M 13010812 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65 t 0,017 45 900,00 780,30

39 K 767995R14
Výroba atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 

50 kg včetně galvan zinkování 0,25 mm
kg 29,950 298,00 8 925,10

40 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 0,030 11 627,60 348,83

41 K 998767294
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 0,005 11 627,60 58,14

42 K 998767299
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 0,005 11 627,60 58,14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 36 844,94

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 36 844,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 36 844,94 21,00% 7 737,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 582,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 36 844,94

HSV - Práce a dodávky HSV 36 844,94

    1 - Zemní práce 28 259,84

SO04.1 - Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka vodovodu

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO04.1 - Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka vodovodu

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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    8 - Trubní vedení 8 558,73

    998 - Přesun hmot 26,37

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 36 844,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 36 844,94

D HSV Práce a dodávky HSV 36 844,94

D 1 Zemní práce 28 259,84

1 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 16,337 447,80 7 315,71

2 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 32,674 187,90 6 139,44

3 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 490,110 11,80 5 783,30

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 do 100 m3
m3 32,674 104,40 3 411,17

5 K 171201R00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na mezideponii po 

dobu 1 měsíce
m3 49,011 65,00 3 185,72

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 11,491 110,20 1 266,31

7 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 4,846 239,00 1 158,19

D 8 Trubní vedení 8 558,73

8 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 22,910 53,20 1 218,81

9 M 28613524 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m m 23,254 56,00 1 302,22

10 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 

150 do 200 mm
m 13,350 11,20 149,52

11 M 28611293
trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 

100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
m 14,018 37,80 529,88

12 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 

32
kus 2,000 211,10 422,20

13 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 127,60 127,60

14 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 210,00 210,00

15 K 877161110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 

32
kus 4,000 207,60 830,40

16 M 28615010 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm kus 4,000 321,30 1 285,20

17 K 877161112
Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 

32
kus 1,000 211,10 211,10

18 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 1,000 303,90 303,90

19 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 1,000 482,60 482,60

20 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 21,310 55,40 1 180,57

21 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 21,310 14,30 304,73

D 998 Přesun hmot 26,37

22 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 0,018 634,50 11,42

23 K 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m
t 0,018 297,00 5,35

24 K 998276129
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 0,072 133,40 9,60

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO04.1 - Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka vodovodu

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 519 961,15

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 519 961,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 519 961,15 21,00% 109 191,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 152,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 519 961,15

HSV - Práce a dodávky HSV 500 873,25

    1 - Zemní práce 277 793,08

SO04.2 - Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka kanalizace

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO04.2 - Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka kanalizace

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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    2 - Zakládání 4 963,65

    4 - Vodorovné konstrukce 3 179,85

    8 - Trubní vedení 155 651,39

    997 - Přesun sutě 11 684,60

    998 - Přesun hmot 47 600,68

PSV - Práce a dodávky PSV 19 087,90

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 087,90

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 519 961,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 519 961,15

D HSV Práce a dodávky HSV 500 873,25

D 1 Zemní práce 277 793,08

1 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 17,640 447,80 7 899,19

2 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 2,370 1 001,10 2 372,61

3 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 40,800 493,00 20 114,40

4 K 132254102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 56,404 493,00 27 807,17

5 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 242,264 165,90 40 191,60

6 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 

m
m2 70,480 192,60 13 574,45

7 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 242,264 101,30 24 541,34

8 K 151811232
Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 

2,5 m
m2 70,480 123,00 8 669,04

9 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 10,148 99,80 1 012,77

10 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 185,860 187,90 34 923,09

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 2 787,900 11,80 32 897,22

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 do 100 m3
m3 196,008 104,40 20 463,24

13 K 171201R00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na mezideponii po 

dobu 1 měsíce
m3 319,623 65,00 20 775,50

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 82,982 110,20 9 144,62

15 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez 

zhutnění
m3 9,450 43,70 412,97

16 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 18,900 605,50 11 443,95

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,485 239,00 1 549,92

D 2 Zakládání 4 963,65

18 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š 

do 3 m
m2 15,750 20,30 319,73

19 K 213141131
Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 

m
m2 19,080 39,00 744,12

20 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PP 200g/m2
m2 41,256 17,50 721,98

21 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého 

kameniva frakce 8 až 16 mm
m3 1,600 1 531,20 2 449,92

22 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděné štěrkodrtě
m3 0,630 1 155,40 727,90

D 4 Vodorovné konstrukce 3 179,85

23 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 2,125 1 496,40 3 179,85

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO04.2 - Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka kanalizace

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy
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D 8 Trubní vedení 155 651,39

24 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 

150 do 200 mm
m 2,460 11,20 27,55

25 M 28611296
trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 

200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
m 2,460 37,80 92,99

26 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 

SN10 DN 110
m 8,440 279,60 2 359,82

27 K 871315231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 

SN10 DN 160
m 4,780 558,00 2 667,24

28 K 871351811
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 140 do 

225 mm
m 5,500 86,10 473,55

29 K 871355241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy 

SN12 DN 200
m 22,200 638,00 14 163,60

30 K 877260310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých 

plnostěnných DN 100
kus 7,000 201,80 1 412,60

31 M 28617170 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 100 kus 1,000 142,70 142,70

32 M 28617180 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100 kus 6,000 146,20 877,20

33 K 877310430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 150
kus 1,000 290,00 290,00

34 M 28614781 zátka kanalizace plastové PP 160mm kus 1,000 181,00 181,00

35 K 877350430
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 200
kus 1,000 320,20 320,20

36 M 28661856 vrták pro spojku navrtávací D 200mm kus 1,000 8 850,80 8 850,80

37 M 28661846
spojka navrtávané kanalizace DN 200 do korugovaného 

potrubí
kus 1,000 873,50 873,50

38 K 890811811
Bourání šachet z plastu ručně obestavěného prostoru do 

1,5 m3
m3 0,697 1 380,40 962,14

39 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 22,200 24,50 543,90

40 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 8,000 1 299,20 10 393,60

41 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 11,000 827,10 9 098,10

42 M 59224050
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 

100x25x12cm
kus 4,000 1 174,00 4 696,00

43 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 

100x50x12cm
kus 7,000 1 476,70 10 336,90

44 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 4,000 863,00 3 452,00

45 M 59224167
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla 

poplastovaná
kus 4,000 2 392,00 9 568,00

46 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 4,000 1 020,80 4 083,20

47 M 59224063
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x1000, 

100x115x15cm
kus 4,000 10 398,00 41 592,00

48 K 899104113
Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámů přes 

150 kg
kus 4,000 455,90 1 823,60

49 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 4,000 6 592,30 26 369,20

50 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 35,420 0,00

D 997 Přesun sutě 11 684,60

51 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,306 274,90 84,12

52 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 7,344 11,90 87,39

53 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 49,000 230,00 11 270,00

54 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03
t 0,306 690,00 211,14

55 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 0,306 104,40 31,95

D 998 Přesun hmot 47 600,68

56 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 18,934 634,50 12 013,62

57 K 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m
t 42,845 297,00 12 724,97

58 K 998276129
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 171,380 133,40 22 862,09

D PSV Práce a dodávky PSV 19 087,90

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 087,90

59 K 721249116 Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ kus 4,000 1 801,50 7 206,00

60 M 56231163
lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a 

lapacím košem DN 125/110
kus 4,000 2 888,40 11 553,60

61 K 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v 

do 6 m
% 0,030 4 689,90 140,70

62 K 998721294
Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 0,005 18 759,60 93,80

63 K 998721299
Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 0,005 18 759,60 93,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 31 901,58

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 31 901,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 901,58 21,00% 6 699,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 600,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 31 901,58

HSV - Práce a dodávky HSV 20 897,18

    1 - Zemní práce 17 792,96

SO04.3 - Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka elektro

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO04.3 - Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka elektro

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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    4 - Vodorovné konstrukce 1 310,22

    8 - Trubní vedení 1 212,84

    997 - Přesun sutě 546,48

    998 - Přesun hmot 34,68

PSV - Práce a dodávky PSV 4 604,40

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 4 604,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 400,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 31 901,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 901,58

D HSV Práce a dodávky HSV 20 897,18

D 1 Zemní práce 17 792,96

1 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 3,780 879,30 3 323,75

2 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 3,780 447,80 1 692,68

3 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 12,000 121,80 1 461,60

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 12,000 71,10 853,20

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 14,934 187,90 2 806,10

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 224,010 11,80 2 643,32

7 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 

5

m3 1,320 187,90 248,03

8 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 13,200 11,80 155,76

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 do 100 m3
m3 13,800 104,40 1 440,72

10 K 171201R00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na mezideponii po 

dobu 1 měsíce
m3 22,680 65,00 1 474,20

11 K 175111209
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, 

uložené do 3 m
m3 3,240 48,70 157,79

12 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 6,426 239,00 1 535,81

D 4 Vodorovné konstrukce 1 310,22

13 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,134 1 155,40 1 310,22

D 8 Trubní vedení 1 212,84

14 K 871238111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 

150 do 200 mm
m 21,600 11,20 241,92

15 M 28611295
trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 

160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
m 21,600 37,80 816,48

16 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 10,800 14,30 154,44

D 997 Přesun sutě 546,48

17 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 2,376 230,00 546,48

D 998 Přesun hmot 34,68

18 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 0,018 634,50 11,42

19 K 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m
t 0,028 297,00 8,32

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO04.3 - Sociální zázemí řidičů MHD - Přípojka elektro

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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20 K 998276129
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 0,112 133,40 14,94

D PSV Práce a dodávky PSV 4 604,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 604,40

21 K 741122144
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 zatažený v 

trubkách (např. CYKY)
m 18,000 56,10 1 009,80

22 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x10mm2
m 20,700 145,00 3 001,50

23 K 741130005
Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na 

přístroji
kus 10,000 41,60 416,00

24 K 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m % 0,030 4 427,30 132,82

25 K 998741294
Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun 

do 1000 m
% 0,005 4 427,30 22,14

26 K 998741299
Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun 

ZKD 1000 m přes 1000 m
% 0,005 4 427,30 22,14

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 400,00

27 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 10,000 640,00 6 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava, a.s. DIČ: CZ 61974757

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28628250

ENPRO Energo, s.r.o. DIČ: CZ 28628250

Zpracovatel: IČ: 62301110

PEZ - Projekce energetických zařízení, s.r.o. DIČ: CZ 62301110

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 51 022,82

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 51 022,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 51 022,82 21,00% 10 714,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 737,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 51 022,82

HSV - Práce a dodávky HSV 50 978,27

    1 - Zemní práce 45 082,36

SO05 - Přípojka IT

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO05 - Přípojka IT

Vyplň údaj

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská
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    4 - Vodorovné konstrukce 1 906,41

    8 - Trubní vedení 3 732,96

    997 - Přesun sutě 238,97

    998 - Přesun hmot 17,57

M - Práce a dodávky M 44,55

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 44,55

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 51 022,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 18.1.2022

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava, a.s. Projektant: ENPRO Energo, s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PEZ - Projekce 

energetických 

zařízení, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 022,82

D HSV Práce a dodávky HSV 50 978,27

D 1 Zemní práce 45 082,36

1 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 ručně
m3 5,775 879,30 5 077,96

2 K 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 5,775 187,90 1 085,12

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3

m3 12,623 99,80 1 259,78

4 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 189,345 187,90 35 577,93

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 do 100 m3
m3 10,973 11,80 129,48

6 K 171201R00
Poplatek za uložení zeminy a kamení na mezideponii po 

dobu 1 měsíce
m3 17,325 65,00 1 126,13

7 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním ručně
m3 5,198 110,20 572,82

8 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 5,198 48,70 253,14

D 4 Vodorovné konstrukce 1 906,41

9 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,650 1 155,40 1 906,41

D 8 Trubní vedení 3 732,96

10 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 

do 150 mm
m 33,000 26,00 858,00

11 M 28619310 trubka kanalizační PE-HD D 40mm m 36,300 79,20 2 874,96

D 997 Přesun sutě 238,97

12 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1,039 230,00 238,97

D 998 Přesun hmot 17,57

13 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 0,012 634,50 7,61

14 K 998276128
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m
t 0,012 297,00 3,56

15 K 998276129
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m
t 0,048 133,40 6,40

D M Práce a dodávky M 44,55

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 44,55

16 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 16,500 2,70 44,55

Jiné VRN

Infrastruktura pro elektromobilitu III - lokalita Valchařská

SO05 - Přípojka IT

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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