
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Davle - odb. Skochovice km 33,500 - 34,150 Datum: 13. 5. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
AZ SANACE a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 398 703,46

1 155 953,27 242 750,1921,00%

0,00 0,0015,00%

8

Sanace sesutého skalního masivu a oprava dynamické bariery po MÚ ze dne 30.04.2022 v úseku Davle – 
Skochovice

1 155 953,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 8

Stavba:

Místo: Davle - odb. Skochovice km 33,500 - 34,150 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

114 333,6394 490,60SO 02 II. Etapa - Bourací a zemní práce

115 489,2195 445,63VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 168 880,62966 017,04SO 01 I. Etapa - Bourací a zemní práce

1 155 953,27 1 398 703,46

Sanace sesutého skalního masivu a oprava dynamické bariery po MÚ ze dne 30.04.2022 v úseku Davle – 
Skochovice

13. 5. 2022

AZ SANACE a.s.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2780481

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 10740eb9-818b-465a-b7c0-2f5d150f4ac5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.06.2022 07:42:00
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