

Jméno a příjmení vedoucího archeologického výzkumu: **X**

hodnocená služba	název objednatele	kontaktní osoba - jméno, příjmení, telefon, e-mail	název akce	celkový rozsah plnění (cena bez DPH, DPH, cena s DPH)	popis provedeného plnění	místo provedení prací	doba provedení prací (datum od - do, datum předání plnění objednateli)
1	Ředitelství silnic a dálnic ČR	X	D35 (R35) Opatovice - Časy, km 4,190 - 7,000, archeologický výzkum (úsek 1)	23 622 861,90 4 960 801,00 28 583 662,90	realizace záchranného archeologického výzkumu	Opatovice nad Labem - Časy, Pardubický kraj	provedení prací 12/2018 - 11/2020 předání nálezové zprávy 1.12.2020
2	Ředitelství silnic a dálnic ČR	X	D35 (R35) Opatovice - Časy, km 7,000 - 14,360, archeologický výzkum (úsek 2)	56 372 957,80 11 838 321,14 68 211 278,94	realizace záchranného archeologického výzkumu	Opatovice nad Labem - Časy, Pardubický kraj	provedení prací 10/2018 - 10/2021 předání nálezové zprávy 4.10.2021
3	Ředitelství silnic a dálnic ČR	X	D35 (R35) Opatovice - Časy, km 14,360 - 16,800, archeologický výzkum (úsek 3)	30 650 115,00 6 436 524,15 37 086 639,15	realizace záchranného archeologického výzkumu	Opatovice nad Labem - Časy, Pardubický kraj	provedení prací 10/2018 - 12/2019 předání nálezové zprávy 1.12.2020
4	Ředitelství silnic a dálnic ČR	X	D35 (R35) Časy - Ostrov, km 16,800 - 21,365, archeologický výzkum (úsek 4)	45 740 991,00 9 605 608,11 55 346 599,11	realizace záchranného archeologického výzkumu	Časy - Ostrov, Pardubický kraj	provedení prací 10/2018 - 09/2020 předání nálezové zprávy 1.12.2020
5	Ředitelství silnic a dálnic ČR	X	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum - Úsek 10 v km 105,500 - km 106,220 spadajícím pod k.ú. Černožice se záborem 96 475 m2	39 750 736,00 8 347 654,56 48 098 390,56	realizace záchranného archeologického výzkumu	Hradec Králové - Smiřice, Královéhradecký kraj	provedení prací 04/2017 - 11/2020 předání nálezové zprávy 12.11.2020

23.05.2022

07.04.2022

21.04.2022