



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Příloha č. 1 - Ceník

Ceník a sumář těžby dříví

Nabízená cena v Kč bez DPH:

235 100 Kč

Název firmy: Koryfák s.r.o.
 IČO: 25877216
 Kód zakázky: 122502
 Název OI: Jeseník

Množství v m ³	Vypňuje OI								Ml = m ³
	Hmotnost těžného porostu								
Skupina dřevin	9	14	19	29	49	69	99	100	Poznámka
Jehličnaté					10	50	290	1 000	
Listnaté									

Maximální cena	Vypňuje OI								Ml = Kč bez DPH / m ³
	Hmotnost těžného porostu								
Skupina dřevin	9	14	19	29	49	69	99	100	Poznámka
Jehličnaté					279	246	219	208	
Listnaté									

Cena v Kč:	Vypňuje dodavatel								Ml = Kč bez DPH / m ³
	Hmotnost těžného porostu								
Skupina dřevin	9	14	19	29	49	69	99	100	Poznámka
Jehličnaté					240	210	180	170	
Listnaté									



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví

Nabízená cena v Kč bez DPH:

414 500 Kč

Název firmy:	Koryčák s.r.o.
IČO:	25877216
Kód zakázky:	122502
Název OI:	Jeseník

CK	Název CK	MJ	Počet MJ	Maximální cena (Kč/MJ)	Cena (Kč/MJ)	Poznámka
36320	Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	m ³	950,000	450	410	
58110	Ruční práce	hod	80,000	250	180	zakrytí kletem-0,25ky/s
58120	Práce s JMP	hod	20,000	350	280	Zpracování bud
58130	Práce s traktorem	hod	10,000	560	500	Rožtažení případných bud

Příloha č.2 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI

Zakázka/xxx/yy/yyyy

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: _____ Revír: _____
SÚJ: _____ Porostní skupina _____
Plocha porostní v ha: _____ Plocha těžebního zásahu v ha: _____
Druh těžby: _____ m³ celkem: _____

Dřevina	m ³	termín				

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _____ Přibližovacích linek: _____
Metoda příjmu: _____ Lokalita příjmu: _____
Určení lesní skládky: _____
Technologie přibližování: _____
Předpokládaný termín - _____ Zahájení : _____ Ukončení: _____
Popis stavu cest, svážnic a linek: _____

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné
Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal
Dne: Za Lesy ČR akceptoval