
Příprava staveniště kpl 1 4 500,00 Kč 4 500,00 Kč

Vyklizeni prostor m3 137,3625 65,00 Kč 8 928,56 Kč

Umistění odraznych stitku věž, zed Cesana ks 12 750,00 Kč 9 000,00 Kč

Demontaž oploceni bm 16 550,00 Kč 8 800,00 Kč

Shrabnuti vrsku stropu m2 41,625 165,00 Kč 6 868,13 Kč

Bourani stropu žb postupnym rozebiranim m2 45,7875 1 850,00 Kč 84 706,88 Kč

Naložení na kontejner ruční t 40,293 295,00 Kč 11 886,44 Kč

Kontejnerove dny dny 5 80,00 Kč 400,00 Kč

Odvoz na skladku Michalovice do 10 km t 40,293 365,00 Kč 14 706,95 Kč

Skladkovné COMPAG t 40,293 570,00 Kč 22 967,01 Kč

Vykop pro kntejnery a operne zdi m3 120,879 665,00 Kč 80 384,54 Kč

Naložení na kontejner ruční t 169,2306 295,00 Kč 49 923,03 Kč

Kontejnerove dny dny 6 80,00 Kč 480,00 Kč

Odvoz na skladku Michalovice do 10 km t 169,2306 365,00 Kč 61 769,17 Kč

Skladkovné COMPAG t 169,2306 570,00 Kč 96 461,44 Kč

Podkladní beton C16/20 m2 45,7875 360,00 Kč 16 483,50 Kč

Betonová deska C30/37 m3 9,1575 6 200,00 Kč 56 776,50 Kč

Vyztuž desky t 1831,5 59,50 Kč 108 974,25 Kč

Operne steny bednění zrizení m2 124 795,00 Kč 98 580,00 Kč

Operne steny bednění odstranění m2 124 495,00 Kč 61 380,00 Kč

Beton sten C30/37 m3 12,4 6 200,00 Kč 76 880,00 Kč

Vyztuž stěn t 2480 59,50 Kč 147 560,00 Kč

Dodavka a montáž kontejneru 5m3 ks 4 201 000,00 Kč 804 000,00 Kč

Dobetonávka kontejneru a schodistě m3 8,3 3 650,00 Kč 30 295,00 Kč

Uprava oploceni bm 16 1 650,00 Kč 26 400,00 Kč

Zazdnění otvoru CP m2 7,2 1 400,00 Kč 10 080,00 Kč

Hutněný dosyp m3 32 650,00 Kč 20 800,00 Kč

Obrubniky zulove bm 18 2 200,00 Kč 39 600,00 Kč

beton pro obrubniky m3 2 3 800,00 Kč 7 600,00 Kč

Dlaždení plochy m2 41 1 450,00 Kč 59 450,00 Kč

Priprava plochy pro dlazdeni m2 41 650,00 Kč 26 650,00 Kč

Zabezpečení stavenistě  2 mesice kpl 1 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč

Zpetna montáž oploceni bm 16,7 850,00 Kč 14 195,00 Kč

Geodeticke mereni kpl 16 2800 44 800,00 Kč

Přesuny stavebních kapacit kpl 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Cerpaní betonu kpl 2 16 500,00 Kč 33 000,00 Kč

Vedlejsí naklady % 3,5 76 625,02 Kč

Celkem bez DPH 2 265 911,40 Kč

21% 475 841,39 Kč

Celkem vc DPH 2 741 752,79 Kč


