

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zhotovení ploch - zámková dlažba

JKSO: 22.ZŠ Na Dlouhých 49, Plzeň 312 00
Místo:

CC-CZ: 22.04.2017
Datum:

Objednatel:

IC:
DÍČ:

Zhotovitel:
Martin Zenišek , Plzeň

IČ:
DÍČ: 49200267

Projektant:

IC:
DÍČ:

Zpracovatel:

IC:
DÍČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	312 080,88
Ostatní náklady	12 483,24

Cena bez DPH	324 564,12
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	324 564,12	68 158,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	392 722,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zhotovení ploch - zámková dlažba

Místo: 22.ZS Na Dlouhých 49, Plzeň 312 00

Datum: 22.04.2017

Objednatel:
Zhotovitel: Martin Ženíšek , Plzeň

Projektant:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	312 080,88
HSV - Práce a dodávky HSV	312 080,88
1 - Zemní práce	67 073,55
5 - Komunikace pozemní	145 430,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 177,40
997 - Přesun sutě	11 791,41
998 - Přesun hmot	16 608,14
2) Ostatní náklady	12 483,24
Zařízení staveniště	3 120,81
Mi mostav. doprava	9 362,43
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	324 564,12

