

## DODATEK

č. 12

### KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 8. prosince 2008, ve znění jejích Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 mezi těmito smluvními stranami:

I.

Název organizace: Zelinářská unie Čech a Moravy  
Adresa: Wolkerova 17, 779 00 Olomouc  
Zastoupená: Ing. Petrem Hankou, předsedou  
Bankovní spojení: KB Olomouc, č.ú. 12412-811/0100  
IČO: 72566566  
DIČ: CZ72566566

(dále jen „zhotovitel“)

a

II.

Název: Státní zemědělský intervenční fond  
Sídlo: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1  
Zastoupený: Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, generálním ředitelem SZIF  
IČO: 48133981  
DIČ: CZ48133981

Bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú. 000-3926001/0710

(dále jen "objednatel")

V souvislosti s předmětem plnění a se vzájemným poskytováním informací a přenosem dat, k němuž se podle Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) zavázali pro rok 2022 zhotovitel a objednatel v dohodnuté formě, lhůtách a dohodnutým způsobem, dohodli se zhotovitel a objednatel na uzavření následujícího dodatku č. 12 ke Smlouvě:

## **I. Článek 2. Smlouvy "Předmět smlouvy" zní nově takto:**

Předmětem plnění smlouvy je expertní činnost zhotovitele pro objednatele na rok 2022 v oblasti zelinářství. V rámci této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele následující činnosti:

- Sběr informací o cenách zemědělských výrobců jednotlivých druhů zeleniny a jejich poskytování v agregované formě, pro zajištění provozu Tržního informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu (TIS<sup>ČR</sup> SZIF) ve struktuře a v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č.1 a dle metodiky jak je uvedeno v příloze č.1 této smlouvy a v rozsahu dle přílohy č. 2.
- Poskytování informací týkajících se vývoje ploch (případně i vážnějšího poškození porostů), odhadů sklizně, odbytu od pěstitelů a problémů odbytu, produkci, stavech zásob, marketingu a situaci na trhu formou komentářů.

## **II. Článek 3. Smlouvy "Doba plnění " zní nově takto:**

- Zhotovitel zajistí šetření dat o cenách zemědělských výrobců a velkoobchodních cenách zeleniny ve středu a čtvrtek pravidelně každý týden
- Zhotovitel zajistí předávání dat objednateli každý týden nejpozději ve čtvrtek do 10 hodin na email adresu [tis.zelenina@szif.cz](mailto:tis.zelenina@szif.cz).

Objednatel se zavazuje pravidelně jednou za čtrnáct dní po zpracování distribuovat všem respondentům šetření a zhotoviteli „Zprávy o trhu zeleniny“, prostřednictvím automatizovaného systému rozesílání informací ([www.szif.cz](http://www.szif.cz)), nejpozději v pátek, případně listovní zásilkou během dalšího týdne

Smlouva se prodlužuje na dobu určitou, a to do 31.12.2022.

## **III. Článek 4. Smlouvy "Cena a způsob jejího placení" zní nově takto:**

Za pravidelné, včasné a úplné informace náleží zhotoviteli cena 2.500,- Kč + DPH za týdenní šetření dle přílohy č.1. Tato cena bude zhotovitelem vyúčtována v rámci roční fakturace v celkové ceně za období kalendářního roku dle článku 3., a to do 30 dnů po převzetí díla objednatelem formou předávacího protokolu. Finanční prostředky budou převedeny na účet zhotovitele vedený u KB Olomouc, č.ú. 12412-811/0100 do 21 dnů po obdržení faktury.

## **IV. Článek 5.1. Smlouvy zní nově takto:**

Porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele zakládá právo objednatele na odstoupení od smlouvy. Nedodržení sjednaného termínu předání díla bude postihováno srážkou z průměrné týdenní ceny 2 500,- Kč + DPH, a to:

- při opožděném předání dat objednateli ve čtvrtek po 10. hodině - minus 12,5 % z dohodnuté průměrné týdenní ceny

- při opožděném předání dat objednateli ve čtvrtek po 12. hodině - minus 25 % z dohodnuté průměrné týdenní ceny
- při opožděném předání dat objednateli ve čtvrtek po 14. hodině nebude týdenní cena uhrazena

## **V. Ostatní ujednání dodatku č. 4 Smlouvy: OSTATNÍ USTANOVENÍ**

1. Ostatní články Smlouvy a jejích příloh č. 1 a 2 zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a tvoří po nabytí jeho účinnosti nedílnou součást Smlouvy. Zhotovitel a objednatel obdrží každý po jednom stejnopisu tohoto dodatku.

V Praze dne

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

---

Ing. Martin Šebestyán, MBA  
generální ředitel

---

Ing. Petr Hanka, předseda