

OBJEKT 36-344/2022

Výzva k plnění VZ č. : 14/36/4/2022	ÚP : 36 Horní Maršov	Číslo VZ : 04/2021-ÚP36	Uchazeč :
Odesláno dne : 08.06.2022	Lú : 4 Lesní : [redacted]	Smlouva : SMLDEU-30-11/2021	HAMPL Jan

Porost (JPRL)	Výrobní činnost	Rozsah plnění v TJ ( m3 )	Výkonová norma / počet hodin	Sazba za 1Nh/hod.	Celkem Kč bez DPH	Kč / TJ
617Dk343 ; za Beštou	Přibližování koněm P - VM	35	0,66 / 23,10	352	8 131	232
617Ck373 ; nad závorou	Přibližování koněm P - VM	120	0,93 / 111,60	352	39 283	327
617Ak343 ; uvol.JD	Přibližování koněm P - VM	32	1,05 / 33,60	352	11 827	370
617Ak373 ; uvol.JD k bunkrovce	Přibližování koněm P - VM	42	1,06 / 44,52	352	15 671	373
617Bk373 ; u Asf.+ lap.	Přibližování koněm P - VM	5	0,83 / 4,15	352	1 461	292

**Celková cena : 76 373 Kč**

Podklad pro vystavení výkonové normy / spotřeby času : viz. zadní strana Výzvy  
 Bližší specifikace oblasti - místní názvy apod. :

**Podklad k výzvě vystavil :**

[redacted]  
 \_\_\_\_\_  
 Jméno a Příjmení

08.06.2022  
 \_\_\_\_\_  
 Datum

**Podklad k výzvě kontroloval :**

[redacted]  
 \_\_\_\_\_  
 Jméno a Příjmení

08.06.2022  
 \_\_\_\_\_  
 Datum

Správa Území  
 IČ: 000884 Podpis : [redacted]

<u>Termín zahájení prací :</u> 10.06.2022	<u>Termín dokončení prací :</u> 05.08.2022	Podpis uchazeče : [redacted]	Datum : 13.6.
---	--	------------------------------	---------------