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Objednávka - Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:                                                                                  Zhotovitel:                 sml. č. 2/01/009/22, 802220011 (1)
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
příspěvková organizace,
se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01
Jednající: Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,
vložka 114
Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
Odpovědný pracovník:                   

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Sídlo firmy: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
Zastoupená: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou

představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Zápis v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 1197
Odp. pracovník:                  

              
IČO              70947023
DIČ              CZ70947023
Bank.spoj.    78-2496840247/0100, KB K.Vary
Telefon:                   

IČO    26402068
DIČ    CZ 26402068
Bank. spoj.: KB K.Vary, č.ú. 35-6289030207/0100

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení : Množství III. Cena
Objednáváme u Vás :
provedení úklidu na CS Ohře v úseku K.Poříčí - Sokolov – Kynšperk nad
Ohří dle nabídkového rozpočtu. Jedná se o kompletní zametení CS po
vichřici. Součástí dodávky je zajištění DZ.

1 x soubor 53 122,87 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění

do 10.06.2022

V. Místo plnění

Cyklostezka Ohře
K.Poříčí - Sokolov –
Kynšperk nad Ohří

VI. Doprava

dodavatelem

VII. Záruka a sankce
1. Záruční doba na dokončené dílo činí 24 měsíců a počíná

běžet dnem předání dokončeného díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého

díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši
0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání
1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je
povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení
ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného
plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o
této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli
zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň
bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:                                                                                   Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace                                                  Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva

Ing. Pavel Raška, člen představenstva

V Sokolově, dne                            Razítko a podpis                          V Otovicích,  dne                         Razítko a podpis




	Obj 083-22-SÚ - CS Zametání po vichřici 2
	Objednávka - Smlouva o dílo
	I. Smluvní strany
	Objednatel:                                                                                  Zhotovitel:                 sml. č. 2/01/009/22, 802220011 (1)
	II. Předmět plnění

	CN zametání po vichřici 2

		2022-06-06T09:10:40+0200
	Ing. Martin Leichter, MBA


		2022-06-06T12:49:35+0200
	Ing. Pavel Raška


		2022-06-07T22:12:36+0200
	Ing. Jiří Šlachta




