

1420, Erlebachova bouda
1497, Špindlerova Bouda

Program obnovy přirozených funkcí krajiny
1001_Druhově bohaté krkonošské louky

Smlouva o dílo SML1-38-1778/2022

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: Tomáš Blažek
Rudník 208, 543 72 Rudník
68508794
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

1.2 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí
Dobrovského 3
543 11 Vrchlabí
Odpovědný zástupce: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Odborný garant:
IČO: 088 455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací:

Akce 1420 Erlebachova bouda

k.ú. Špindlerův Mlýn

(dotčené parcely jsou uvedeny v Příloze č. 1)

celková výměra 3,2 ha

Akce 1497 Špindlerova bouda

k.ú. Špindlerův Mlýn

(dotčené parcely jsou uvedeny v Příloze č. 1)

celková výměra 1,3 ha

- Na uvedených pozemcích bude proveden pokos travní hmoty křovinořezem. Posečená travní hmota bude uklizena a odvezena z místa na předem určené deponie.
- Na uvedených pozemcích bude provedena pastva skotu. Termíny pastvy na jednotlivých pracovních plochách budou uvedeny zhotovitelem v pastevním deníku (Příloha č. 3).

- Na předem objednatel vyznačených místech budou ponechány neposečené nedopasky, jako refugium pro bezobratlé živočichy. Výměra ponechaných nedopasků je uvedena v Příloze č. 1 – na pracovních plochách Akce 1420 Erlebachova bouda č. 7 = DPB: 7001 (640-0980) a Akce 1497 Špindlerova bouda č. 6 = DPB: 7910/2 (640-0970)

Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude zhotovitelem konzultováno s odpovědnou osobou objednatele a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést do 31. 10. 2022.

Práce a termíny jsou upřesněny v Příloze č. 1. Termíny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou termíny optimální.

2.2 Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na uvedené pozemky za účelem provedení prací a výsledky činnosti převzít.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena je stanovena na základě kalkulace vycházející z Nákladů obvyklých opatření MŽP. V konečné výši činí maximálně:

Akce 1420 Erlebachova bouda: 37 275,69 Kč (slovy: **třicet sedm tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých a šedesát devět haléřů**) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této smlouvy, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Akce 1497 Špindlerova bouda: 19 374,13 Kč (slovy: **devatenáct tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých a třináct haléřů**) bez DPH, při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této smlouvy, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.


Zhotovitel je plátce DPH.

3.2 Konečné vyúčtování bude zhotovitelem vystaveno nejpozději do 15. 11. 2022, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatel v stanoveném rozsahu.

3.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy a fakturovanou částku, tzn. veškeré údaje dle platných právních předpisů.

- 3.4** Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21 dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.
- 3.5** Na lokalitě 1420 a 1497 má zhotovitel udělen vlastníkem pozemku k dané činnosti souhlas dle §68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

IV. SMLUVNÍ POKUTY



V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


- 5.1** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2** Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.3** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.4** Nedílnou součástí smlouvy je Příloha:
- č. 1: Kalkulace nákladů
 - č. 2: Náhledová mapa lokality
 - č. 3: Patevní deník.
- 5.5** Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

- 5.6 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 5.7 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 5.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích dodatků v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 9.6. 2022


ve Vrchlabí dne 9.6. 2022

Za objednatele:



PhDr. Robin Bönnisch, ředitel


Za zhotovitele:



Tomáš Blažek

Za správnost:

č. 09:



Rozpočet akce

Název akce: **Erlebachova bouda 2022 O dílo**

Projekt: Realizace POPFK 2022

Katastrální území: Špindlerův Mlýn

Termín realizace:

od 1.6.2022

do 31.10.2022

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky						Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										dostupnost (%)	svazilost (%)	kamenitost (%)	orošydikum (%)	celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	0,1035	970/1 698/14 621/4 933/4 970/41	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2021	1. 8. 2022	31. 8. 2022													
1	0,1035	970/1 698/14 621/4 933/4 970/41	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022													
2	0,4727	637/3 623/12 623/11 623/1 623/5 623/3 933/4	pastva výše AEKO 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022													
2	0,4727	637/3 623/12 623/11 623/1 623/5 623/3 933/4	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022													
2	0,4727	637/3 623/12 623/11 623/1 623/5 623/3 933/4	přesekání nedopasků KR 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022													
2	0,4727	637/3 623/12 623/11 623/1 623/5 623/3 933/4	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022													
3	0,1438	637/3 627/14	pastva výše AEKO 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022													
3	0,1438	637/3 627/14	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022													
3	0,1438	637/3 627/14	přesekání nedopasků KR 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022													
3	0,1438	637/3 627/14	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022													

4	0,2465	623/12 623/5 623/3 623/13	pastva výše AEKO 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022
4	0,2465	623/12 623/5 623/3 623/13	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022
4	0,2465	623/12 623/5 623/3 623/13	přesečení nedopasků KR 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022
4	0,2465	623/12 623/5 623/3 623/13	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022
5	0,1441	623/3 970/42	pastva výše AEKO 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022
5	0,1441	623/3 970/42	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022
5	0,1441	623/3 970/42	přesečení nedopasků KR 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022
5	0,1441	623/3 970/42	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022
7	2,1059	970/1 637/3 623/12 623/11 623/1 623/5 623/3 627/14 623/13 627/10 970/6 627/3 623/6 970/9 637/7 623/14 970/42	pastva výše AEKO 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022
7	2,1059	970/1 637/3 623/12 623/11 623/1 623/5 623/3 627/14 623/13 627/10 970/6 627/3 623/6 970/9 637/7 623/14 970/42	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022
paušál	1,0000		+ 3 000 Kč do 2 ha 2021	1. 6. 2022	31. 10. 2022

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření:	37 275,69 Kč
---	---------------------

Rozpočet akce

Příloha č. 1

Název akce: **Špindlerova Bouda 2022 O dílo**
 Projekt: Realizace POPFK 2022
 Katastrální území: Špindlerův Mlýn
 Termín realizace: od 1.6.2022
 do 31.10.2022

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky								Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										Postupnost (%)	svažlost (%)	Ipatař kvalita porostu (%)	členitost (%)	zdráženost (%)	naořizukum (%)	turismus (%)	Celkem (%)			
4	0,9042	698/6 621/2 619/2 933/5 614/5 970/5	pastva výše AEKO 2022	15. 6. 2022	15. 9. 2022															
4	0,9042	698/6 621/2 619/2 933/5 614/5 970/5	přesekání nedopasků KR 2022	15. 6. 2022	15. 10. 2022															
4	0,9042	698/6 621/2 619/2 933/5 614/5 970/5	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 5. 2022	31. 10. 2022															
4	0,9042	698/6 621/2 619/2 933/5 614/5 970/5	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 5. 2022	31. 10. 2022															
5	0,0345	276 621/3	seč KR 2022	1. 7. 2022	31. 7. 2022															
5	0,0345	276 621/3	hrabání a ukládání na kompost ruční 2022	1. 7. 2022	31. 7. 2022															
5	0,0345	276 621/3	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 5. 2022	31. 10. 2022															
6	0,3669	621/3	pastva výše AEKO 2022	15. 6. 2022	15. 9. 2022															
6	0,3669	621/3	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 5. 2022	31. 10. 2022															
Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření:						19 374,13 Kč														