
 

 

 

Číslo spisu: 03168/LI/22 
Číslo jednací: S/03168/LI/22 

PPK-438a/52/22 
Oblast podpory: A4 

 
  

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I.  
Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko 
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 
IČO: 629 335 91 
DIČ: neplátce DPH 
Kontaktní adresa: U Jezu 10, 46001 Liberec 
Telefon: XXXXXXXXX 
Zastoupený: XXXXXXXXX ředitel RP Liberecko 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla:  XXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel”) 
a 

1.2 Zhotovitel 

gea-geo s.r.o. 
IČO: 05600677 
Adresa sídla: Revoluční  2876/5, Teplice 
Zastoupená: Martin Lnak 
Bankovní spojení: XXXXXXXXX 
Telefon: XXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel”) 

  



II.  
Předmět smlouvy 

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: 
Geodetické vytyčení hranice MZCHÚ: PR Klikvové louky, PR Na Kneipě, PR Ptačí 
kupy, celková délka vytyčované hranice 2 737 m. Dle zadaných souřadnic bodů (viz 
příloha) budou v terénu vytyčeny lomové body (dřevěné očíslované kolíky + pro 
orientaci na kolík bude místo označeno vymezovací páskou připevněnou na vegetaci). 
Zhotovitel odevzdá objednateli: technickou zprávu, vytyčovací protokol, vytyčovací 
náčrt, seznam vytyčených bodů. 
 
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla 
PPK-438a/52/22. 

(dále jen „dílo“) 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 
v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 
prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 
snížena jeho cena. 

III.  
Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH: 41 600,- Kč 

DPH 21%: 8 736,- Kč 

Cena včetně DPH: 50 336,- Kč 

Zhotovitel je plátce DPH. 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 
změně zákonných sazeb DPH. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad 
(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání 
a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na 
základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na 
adresu: U Jezu 10, 46001 Liberec. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) 
a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 
zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 
a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání 
dokladu a lhůta splatnosti. 

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 
jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data 
jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 



splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 
(faktury). 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 

IV.  
Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.7.2022. 

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, 
že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

4.3 Místem plnění jsou přírodní rezervace: PR Klečové louky, Na Kneipě a Ptačí kupy. 

V.  
Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato 
smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou 
dobu provádění díla dbát pokynů objednatele. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 
upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

VI.  
Předání a převzetí díla 

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma 
smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či 
nedodělky. 

6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany 
vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě 
prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno 
a tento podepsaný  zašle zhotoviteli na vědomí.  

6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem 
uvedeném v předávacím protokolu. 

6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod 
nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně 
provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první 
vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo 
provést kompletně.. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením 
odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za 
doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu 
uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv). 

VII.  
Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady 
projeví až později. 



7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění 
vad. 

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 
plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 1 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 
měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní. 

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem 
odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu. 

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat 
u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě 
požaduje odstranění vad 

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, 
opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu 
nápravy náleží objednateli. 

VIII.  
Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad 
a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany 
požadovat náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 
moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 
zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo 
událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 
uvedeno jinak. 

9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 
uvedených právních předpisů souhlasí. 

9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 



9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední 
smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem 
jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy 
neprodleně informovat. 

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-438a/52/22.  

 

  

  

V ................... dne ................... V ................... dne ................... 

Objednatel Zhotovitel 
  

Ing. Jiří Hušek  ředitel RP Liberecko gea-geo s.r.o. 
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Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla
Číslo: PPK-438a/52/22

Číslo jednací: S/03168/LI/22
Rok: 2022

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
2022

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J. Jednotková cena Celková cena
PR Klečové louky, PR Na Kneipě, PR Ptačí kupy
11352 GP01 Geodetické práce

GP01b Zaměření, vytyčení a vyhotovení
geometrického plánu nebo záznamu
podrobného měření změn

2737 m 15,20 41 600,00

Cena bez DPH 41 600,00
Cena s DPH 50 336,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
Rok Cena bez DPH Sazba DPH % Výše DPH Cena s DPH

2022 41 600,00 21,00 8 736,00 50 336,00
Celkem 41 600,00 8 736,00 50 336,00

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo
2022

PR Klečové louky, PR Na Kneipě, PR Ptačí kupy
11352 GP01 Geodetické práce 50 336,00 Kč

GP01b Zaměření, vytyčení a vyhotovení geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření
změn

Popis opatření:
Vytyčení hranice rezervací v terénu (dřevěné kolíky v lomových bodech, očíslované + vymezovací páska na
vegetaci) dle předaného seznamu souřadnic. Celková délka vytyčené hranice 2 737m.

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_3727,SMLOUVA,PPK-438a/52/22
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,58565


2

58565 [GP01] Geodetické práce - [GP01b] Zaměření, vytyčení a vyhotovení geometrického plánu nebo záznamu podrobného měření
změn
PR Klečové louky, PR Na Kneipě, PR Ptačí kupy Rok: 2022

Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Jana Bursíková)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,58565
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List1

ID MZCHU SEGMENT X Y

1 PR Klecove louky 1 -674074,47370200000 -967677,47648800000

2 PR Klecove louky 1 -674061,04641000000 -967646,76009800000

3 PR Klecove louky 1 -674004,14699800000 -967640,82633300000

4 PR Klecove louky 1 -673957,82096300000 -967666,66835800000

5 PR Klecove louky 1 -673985,30309000000 -967713,82217200000

6 PR Klecove louky 2 -673891,51352200000 -968021,85028400000

7 PR Klecove louky 2 -673894,99955300000 -968011,81480200000

8 PR Klecove louky 2 -673899,06926000000 -968000,09905300000

9 PR Klecove louky 2 -673903,12803900000 -967974,97047800000

10 PR Klecove louky 2 -673901,17192200000 -967932,15768400000

11 PR Klecove louky 2 -673882,94525900000 -967901,25291600000

12 PR Klecove louky 2 -673916,68747400000 -967842,32330300000

13 PR Klecove louky 2 -673911,22799400000 -967809,37295700000

14 PR Klecove louky 2 -673895,88769500000 -967799,91134700000

15 PR Klecove louky 2 -673858,67915600000 -967802,24993100000

16 PR Klecove louky 2 -673747,69315700000 -967893,04593100000

17 PR Klecove louky 2 -673750,76960300000 -967956,50402200000

18 PR Klecove louky 2 -673774,07933000000 -967993,75245100000

19 PR Klecove louky 2 -673805,22832800000 -968026,20951700000

20 PR Klecove louky 3 -673907,55386400000 -968153,57284900000

21 PR Klecove louky 3 -673894,75979400000 -968126,60928300000

22 PR Klecove louky 3 -673888,04081200000 -968121,16489900000

23 PR Klecove louky 3 -673834,69276100000 -968166,90399300000

24 PR Klecove louky 3 -673826,44536800000 -968196,32851700000

25 PR Klecove louky 3 -673825,12741300000 -968201,03063400000

26 PR Klecove louky 3 -673813,61099900000 -968242,11816300000

27 PR Klecove louky 3 -673847,01570000000 -968231,22007800000

28 PR Klecove louky 3 -673852,04764400000 -968229,57843700000

29 PR Klecove louky 3 -673873,30200200000 -968222,64433000000

30 PR Klecove louky 3 -673889,92229700000 -968205,90537900000

31 PR Klecove louky 3 -673901,28461300000 -968184,73670600000

32 PR Klecove louky 3 -673904,16148100000 -968155,00231600000

33 PR Klecove louky 4 -673901,70992700000 -968608,21184000000

34 PR Klecove louky 4 -673946,17317700000 -968645,39786200000

35 PR Klecove louky 4 -673962,95046200000 -968659,42923600000

36 PR Klecove louky 4 -674002,89298200000 -968665,30394300000

37 PR Klecove louky 4 -674017,66397400000 -968667,47644500000

38 PR Klecove louky 4 -674035,30574400000 -968670,07117900000

39 PR Klecove louky 4 -674119,63262600000 -968681,99745100000

40 PR Klecove louky 4 -674121,86470000000 -968668,37237600000

41 PR Klecove louky 4 -674110,31606900000 -968651,03907400000

42 PR Klecove louky 4 -674103,17958800000 -968635,24814100000

43 PR Klecove louky 4 -674096,73400700000 -968604,24930200000

44 PR Klecove louky 4 -674091,91288100000 -968575,79284000000

45 PR Klecove louky 4 -674083,67464400000 -968548,37706900000

46 PR Klecove louky 4 -674069,86850300000 -968510,64939600000

47 PR Klecove louky 4 -674042,96304500000 -968444,34666000000

48 PR Klecove louky 4 -674008,41983100000 -968366,81247700000

49 PR Klecove louky 4 -674007,36543500000 -968370,97459200000

50 PR Klecove louky 4 -673997,37940800000 -968410,39336200000

51 PR Klecove louky 4 -673988,73205100000 -968422,95746800000

52 PR Klecove louky 4 -673979,94046900000 -968442,16350900000

53 PR Klecove louky 4 -673965,85693200000 -968472,93032900000

54 PR Klecove louky 4 -673955,35687400000 -968502,00863900000

Stránka 1
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55 PR Klecove louky 4 -673951,46587200000 -968544,45418200000

56 PR Klecove louky 4 -673937,95767300000 -968571,18302000000

57 PR Klecove louky 4 -673919,21589500000 -968585,41949600000

58 PR Klecove louky 4 -673910,82504800000 -968591,79328200000
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ID MZCHU SEGMENT X Y

1 PP Na kneipe 1 -674397,64640400000 -968493,97898000000

2 PP Na kneipe 1 -674399,12208100000 -968457,85223900000

3 PP Na kneipe 1 -674390,78210400000 -968441,90552500000

4 PP Na kneipe 1 -674409,96825900000 -968411,21224600000

5 PP Na kneipe 1 -674402,00674200000 -968401,89278100000

6 PP Na kneipe 1 -674385,10831300000 -968406,91414100000

7 PP Na kneipe 1 -674366,73476200000 -968396,37565700000

8 PP Na kneipe 1 -674339,60576400000 -968429,71667500000

9 PP Na kneipe 1 -674343,90925700000 -968495,48992600000

10 PP Na kneipe 1 -674387,14088900000 -968494,27436700000
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ID MZCHU SEGMENT X Y

1 PR Ptaci kupy 1 -679193,06001300000 -966064,51002700000

2 PR Ptaci kupy 1 -679157,55295800000 -966085,61422000000

3 PR Ptaci kupy 1 -679075,23181400000 -966042,41292700000

4 PR Ptaci kupy 1 -679050,64691700000 -966003,28848000000

5 PR Ptaci kupy 1 -678990,26018000000 -965980,99442800000

6 PR Ptaci kupy 1 -678964,00442600000 -965990,57856400000

7 PR Ptaci kupy 1 -678950,20602300000 -965997,04652200000

8 PR Ptaci kupy 1 -678937,70224800000 -966006,23846900000

9 PR Ptaci kupy 1 -678931,35698900000 -966015,10611000000

10 PR Ptaci kupy 1 -678915,53297300000 -966031,03646700000

11 PR Ptaci kupy 1 -678910,60914700000 -966035,58671300000

12 PR Ptaci kupy 1 -678899,55931700000 -966045,79817300000

13 PR Ptaci kupy 1 -678898,22956000000 -966047,02703900000

14 PR Ptaci kupy 1 -678887,53911800000 -966056,90637800000

15 PR Ptaci kupy 1 -678868,28102600000 -966075,49425900000

16 PR Ptaci kupy 1 -678865,98623700000 -966076,66480800000

17 PR Ptaci kupy 1 -678836,29317300000 -966091,81094500000

18 PR Ptaci kupy 1 -678810,39205600000 -966176,74922000000

19 PR Ptaci kupy 1 -678809,68680200000 -966179,06198100000

20 PR Ptaci kupy 1 -678792,19482900000 -966194,08767300000

21 PR Ptaci kupy 1 -678739,51456300000 -966169,48294700000

22 PR Ptaci kupy 1 -678723,63342800000 -966163,66804700000

23 PR Ptaci kupy 1 -678705,44573500000 -966181,94618400000

24 PR Ptaci kupy 1 -678689,43057600000 -966198,04098300000

25 PR Ptaci kupy 1 -678684,36717200000 -966208,47420400000

26 PR Ptaci kupy 1 -678671,77252100000 -966234,42567400000

27 PR Ptaci kupy 1 -678706,75035000000 -966277,07648800000

28 PR Ptaci kupy 1 -678699,57947900000 -966279,68946400000

29 PR Ptaci kupy 1 -678702,77842600000 -966284,31101100000

30 PR Ptaci kupy 1 -678718,12420700000 -966307,38927300000

31 PR Ptaci kupy 1 -678735,32521000000 -966326,92261500000

32 PR Ptaci kupy 1 -678765,64562200000 -966332,17037900000

33 PR Ptaci kupy 1 -678821,77593700000 -966361,51570200000

34 PR Ptaci kupy 1 -678848,73521300000 -966375,61020000000

35 PR Ptaci kupy 1 -678863,89541900000 -966362,49079100000

36 PR Ptaci kupy 1 -678922,20385000000 -966412,20191700000

37 PR Ptaci kupy 1 -678943,19495900000 -966377,94254000000

38 PR Ptaci kupy 1 -678964,47755600000 -966333,62809100000

39 PR Ptaci kupy 1 -678980,22084700000 -966329,54649700000

40 PR Ptaci kupy 1 -678987,80095000000 -966316,71863000000

41 PR Ptaci kupy 1 -678990,71637400000 -966290,47981200000

42 PR Ptaci kupy 1 -678996,25516500000 -966288,24072600000

43 PR Ptaci kupy 1 -678998,62660400000 -966287,28205900000

44 PR Ptaci kupy 1 -679004,41886800000 -966284,94050600000

45 PR Ptaci kupy 1 -679049,89948600000 -966321,67485200000

46 PR Ptaci kupy 1 -679109,95722600000 -966263,07482400000

47 PR Ptaci kupy 1 -679122,49355000000 -966261,61711200000

48 PR Ptaci kupy 1 -679147,79073400000 -966246,53768500000

49 PR Ptaci kupy 1 -679165,23987100000 -966218,33906100000

50 PR Ptaci kupy 1 -679175,55427100000 -966202,14245700000

51 PR Ptaci kupy 1 -679188,45715600000 -966180,56209300000

52 PR Ptaci kupy 1 -679189,48649800000 -966170,34226300000

53 PR Ptaci kupy 1 -679173,51347400000 -966168,03199400000

54 PR Ptaci kupy 1 -679160,39406500000 -966156,66183900000
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55 PR Ptaci kupy 1 -679148,59724100000 -966151,96000000000

56 PR Ptaci kupy 1 -679164,82260700000 -966128,11949700000

57 PR Ptaci kupy 1 -679176,05327100000 -966108,22280600000

58 PR Ptaci kupy 1 -679177,99699300000 -966082,94332300000
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