

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20220494

Stavba: Oprava zpevněné komunikace u expozice poníků

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel:
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

IČ: 00373249
DIČ: CZ00373249

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Dvořák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				75 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	75 000,00	15 750,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	90 750,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220494

Stavba: Oprava zpevněné komunikace u expozice poníků

Místo: Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		75 000,00	90 750,00
20220494	Oprava zpevněné komunikace u expozice poníků	75 000,00	90 750,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněné komunikace u expozice poníků

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 6. 2022

IČ:

00373249

DIČ:

CZ00373249

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 000,00	21,00%	15 750,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 750,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněné komunikace u expozice poníků

Místo:

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

75 000,00

1 - Zemní práce

8 100,00

5 - Komunikace pozemní

64 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zpevněné komunikace u expozice poníků

Místo:

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 75 000,00

D 1 Zemní práce 8 100,00

1	K	113107R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 70, včetně odvozu suti	m2	75,000	78,00	5 850,00
2	K	181152302	Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	75,000	30,00	2 250,00

D 5 Komunikace pozemní 64 800,00

3	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	75,000	820,00	61 500,00
4	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	30,000	110,00	3 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 100,00

5	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	30,000	70,00	2 100,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------