

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1754

Stavba: Městečko Trnávka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21. 4. 2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			183 297,74
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	38 492,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	221 790,27
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1754

Stavba: Městečko Trnávka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo: Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		183 297,74	183 297,74
2022/3/2/1 754	Městečko Trnávka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce	183 297,74	183 297,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městečko Trnávka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

183 297,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

183 297,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městečko Trnávka - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo:

Datum: 21. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

183 297,74

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
2	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	5,000		0,00
3	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	8,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

4	K	731119614	Montáž kotle litinového stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
5	M	R000001	Kotel SAS VARMO 15kW uhlí, 5 emisní třída	kus	1,000		0,00
6	K	R0000010	Demontáž odvoz a zajištění likvidace původního kotle	kpl.	1,000		0,00
7	K	210230131	Montáž ventilů uzavíracích včetně pojistných ventilů	kus	2,000		0,00
8	K	722222127	Ventil plovákový spodní G 1/2" s jedním závitem výška ventilu 320 mm	kus	1,000		0,00
9	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	1,000		0,00
10	K	731391822	Vypuštění vody z kotle čerpadlem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
11	K	732330106	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 24 l	soubor	1,000		0,00
12	M	55121257	ventil pojistný M 1/2"x3	kus	1,000		0,00
13	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		0,00
14	K	R000005	Dodání a omítnění plechu pod kamna 1000x1000	kus	1,000		0,00
15	K	732421416	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		0,00
16	K	734191982	Zaslepení přírubového spoje a armatur DN přes 25 do 80	kus	1,000		0,00
17	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000		0,00
18	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		0,00
19	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00
20	K	R000003	Revize a spuštění	kpl.	1,000		0,00
21	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000		0,00
22	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1 126,658		0,00

D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY 0,00

23	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 540,317		0,00
----	---	-----------------	---------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

24	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 540,317		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2784261

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6bf2cca3-f983-4c7f-bd6b-1a43e262df6a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2022 11:54:00



247a356e-61f1-4ebb-8dcc-638dc8af3690