

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1760
Stavba: Žďárec u Skutče - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			138 298,54
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	29 042,69
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	167 341,23
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1760

Stavba: Žďárec u Skutče - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo: Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		138 298,54	138 298,54
2022/3/2/1 760	Zďárec u Skutče - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce	138 298,54	138 298,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žďárec u Skutče - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

138 298,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

138 298,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žďárec u Skutče - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

138 298,54

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
1	K	731119614	Montáž kotle litinového stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
2	M	R000001	Kotel SAS VARMO 20kW uhlí, 5 emisní třída	kus	1,000		0,00
3	K	210230131	Montáž ventilů uzavíracích včetně pojistných ventilů	kus	1,000		0,00
4	K	R0000010	Demontáž odvoz a zajištění likvidace původního kotle	kpl.	1,000		0,00
5	K	722222127	Ventil plovákový spodní G 1/2" s jedním závitem výška ventilu 320 mm	kus	1,000		0,00
6	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	1,000		0,00
7	K	731391822	Vypuštění vody z kotle čerpadlem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
8	K	732330106	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 24 l	soubor	1,000		0,00
9	M	55121257	ventil pojistný M 1/2"x3	kus	1,000		0,00
10	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		0,00
11	K	732421416	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		0,00
12	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000		0,00
13	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		0,00
14	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00
15	K	R000003	Revize a spuštění	kpl.	1,000		0,00
16	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000		0,00
17	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1 130,408		0,00
D	OST 04		Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
18	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 162,173		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
19	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 162,173		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2784281

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ee73bfe4-92c5-4512-a1d5-14a97534e85c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2022 11:58:00



23b52b57-c0d1-4e25-b617-93945b51361a