

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1752

Stavba: Jablonné nad Orlicí - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.06.2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				120 512,65
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	25 307,66
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	145 820,31
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1752

Stavba: Jablonné nad Orlicí - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo: Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		120 512,65	120 512,65
2022/3/2/1 752	Jablonné nad Orlicí - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce	120 512,65	120 512,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonné nad Orlicí - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 512,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 512,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jablonec nad Orlicí - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

120 512,65

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
1	K	731119614	Montáž kotle litinového stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
2	M	R000001	OPOP H420 EKO-U, 4.emisní třída	kus	1,000		0,00
3	K	R0000010.1	Demontáž odvoz a zajištění likvidace původního kotle	kpl.	1,000		0,00
4	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	1,000		0,00
5	K	731391822	Vypuštění vody z kotle čerpadlem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
6	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000		0,00
7	K	732330106	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladící soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 24 l	soubor	1,000		0,00
8	M	55121257	ventil pojistný M 1/2"x3	kus	1,000		0,00
9	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		0,00
10	K	210230131	Montáž ventilů uzavíracích včetně pojistných ventilů	kus	1,000		0,00
11	K	722222127	Ventil plovákový spodní G 1/2" s jedním závitem výška ventilu 320 mm	kus	1,000		0,00
12	K	732421416	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		0,00
13	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000		0,00
14	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000		0,00
15	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00
16	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	985,032		0,00
D	OST 04		Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00
17	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 012,711		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
18	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 012,711		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2784252

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6dad5ff8-5d03-4b56-ac51-6d3154930fb2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.06.2022 11:50:00



3c04337c-5a3a-440b-b6ce-d516386642f2