

Příloha č. 2 - Specifikace - Opravy pozemních komunikací

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1	vytyčení trasy kabelového vedení	bm	475,00 Kč	99,75 Kč	574,75 Kč
2	bourání živice (napojení na stávající komunikaci) do 10 cm, včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	332,50 Kč	69,83 Kč	402,33 Kč
3	bourání živice (napojení na stávající komunikaci) do 20 cm, včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	427,50 Kč	89,78 Kč	517,28 Kč
4	bourání živice (napojení na stávající komunikaci) do 30 cm, včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	522,50 Kč	109,73 Kč	632,23 Kč
5	bourání betonu (napojení na stávající komunikaci) do 10 cm, včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	427,50 Kč	89,78 Kč	517,28 Kč
6	bourání betonu (napojení na stávající komunikaci) do 20 cm, včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	522,50 Kč	109,73 Kč	632,23 Kč
7	řezání styčných spár v asfaltu tl.do 10cm	bm	142,50 Kč	29,93 Kč	172,43 Kč
8	řezání styčných spár v betonu tl.do 10cm	bm	142,50 Kč	29,93 Kč	172,43 Kč
9	frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii dodavatele	m2	161,50 Kč	33,92 Kč	195,42 Kč
10	kabelová rýha 35/60	bm	380,00 Kč	79,80 Kč	459,80 Kč
11	kabelová rýha 35/80	bm	403,75 Kč	84,79 Kč	488,54 Kč
12	kabelová rýha 50/60	bm	427,50 Kč	89,78 Kč	517,28 Kč
13	kabelová rýha 50/120	bm	451,25 Kč	94,76 Kč	546,01 Kč
14	zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/60	bm	465,50 Kč	97,76 Kč	563,26 Kč
15	zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80	bm	489,25 Kč	102,74 Kč	591,99 Kč
16	zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 50/60	bm	513,00 Kč	107,73 Kč	620,73 Kč
17	zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 50/120	bm	551,00 Kč	115,71 Kč	666,71 Kč
18	sejmutí drnu, vč.zpětného kladení	m2	123,50 Kč	25,94 Kč	149,44 Kč
19	překop vozovky pro provedení chráničky 1-3x110	bm	950,00 Kč	199,50 Kč	1 149,50 Kč
20	překop vozovky pro provedení chráničky 4-5x110 komplet	bm	1 140,00 Kč	239,40 Kč	1 379,40 Kč
21	betonové lože v rýze 0,5 tl. 0,1 pod a nad PE trubku (beton do 5km)	bm	950,00 Kč	199,50 Kč	1 149,50 Kč
22	betonové lože v rýze 0,80 tl. 0,1 pod a nad trubku (beton do 5km)	bm	1 045,00 Kč	219,45 Kč	1 264,45 Kč
23	obetonování trubek v rýze 0,5 tl. 0,4 celkem (beton do 5km)	bm	570,00 Kč	119,70 Kč	689,70 Kč
24	obetonování trubek v rýze 0,80 tl. 0,4 celkem (beton do 5km)	bm	712,50 Kč	149,63 Kč	862,13 Kč
25	uložení na skládce	m3	323,00 Kč	67,83 Kč	390,83 Kč
26	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	142,50 Kč	29,93 Kč	172,43 Kč
27	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	427,50 Kč	89,78 Kč	517,28 Kč
28	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	475,00 Kč	99,75 Kč	574,75 Kč
29	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	522,50 Kč	109,73 Kč	632,23 Kč
30	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	185,25 Kč	38,90 Kč	224,15 Kč
31	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	18,05 Kč	3,79 Kč	21,84 Kč
32	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	80,75 Kč	16,96 Kč	97,71 Kč
33	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	3 325,00 Kč	698,25 Kč	4 023,25 Kč
34	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	4 275,00 Kč	897,75 Kč	5 172,75 Kč
35	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	4 750,00 Kč	997,50 Kč	5 747,50 Kč
36	Stavební úprava vpustě	ks	1 330,00 Kč	279,30 Kč	1 609,30 Kč
37	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	1 235,00 Kč	259,35 Kč	1 494,35 Kč
38	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	156,75 Kč	32,92 Kč	189,67 Kč
39	Vyrovňávka živličného povrchu	t	1 662,50 Kč	349,13 Kč	2 011,63 Kč
40	Předznačení pro VDZ dělících a vodících čar	bm	61,75 Kč	12,97 Kč	74,72 Kč
41	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	47,50 Kč	9,98 Kč	57,48 Kč
42	Dělící čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	118,75 Kč	24,94 Kč	143,69 Kč

43	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	99,75 Kč	20,95 Kč	120,70 Kč
44	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	209,00 Kč	43,89 Kč	252,89 Kč
45	Reflexní úprava vodící čáry	bm	133,00 Kč	27,93 Kč	160,93 Kč
46	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	104,50 Kč	21,95 Kč	126,45 Kč
47	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	522,50 Kč	109,73 Kč	632,23 Kč
48	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	332,50 Kč	69,83 Kč	402,33 Kč
49	doprava	km	66,50 Kč	13,97 Kč	80,47 Kč
	CELKEM		32 930,80 Kč	6 915,47 Kč	39 846,27 Kč

dne 20.05.2022

zpracoval František Folejtar