
 

SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby

„MS Pod Krocínkou — rekonstrukce kuchyně“

číslo smlouvy objednatele: 2022/OŠEF/ 0 0 4 7 IDDIL

číslo smlouvy zhotovitele:
 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, re istrovane' dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní 5

číslo účtu:

zastoupený: Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

( dále jen "objednatel" )

  

a

STEVY, s.r.o. V

se sídlem: Třešť, 5. května 3/20, PSC 58901

IC: 26977583

DIČ: CZ26977583 re istrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní

číslo účtu

zastoupený: Janou Rychlou, jednatelkou

( dále jen "zhotovitel" )

  

takto:

1.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ

Název stavby: „MŠ Pod Krocínkou — rekonstrukce kuchyně“

Místo stavby: Pod Krocínkou 466, Praha 9

U



u

PŘEDMĚTSMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit prorobjednatele dílo „MŠ Pod Krocínkou

- rekonstrukce kuchyně“ a to V rozsahu zadání OSEF UMC Praha 9 a cenové nabídky ze dne

3 l .5.2022.

1. Dílo bude provedeno V souladu se zadáním zakázky, veškerými právními a technickými

požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním

zákonem č. 183/2006 Sb. V platném znění a předpisy souvisejícími a V rozsahu

stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení .

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1— Specifikace díla a kalkulace ceny

(oceněný výkaz výměr) a ve výkresové specifikaci, které jsou nedílnou součástí této

smlouvy.

4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy

oproti zatřídění v zadávací dokumentaci

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu

za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

m.

DOBAPLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty bezprostředně po předání staveniště.

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 15.8.2022.



IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

činí:

Základní cena bez DPH 3.677.294,- Kč

21 % DPH 772.231,79 Kč

Cena celkem včetně DPH 4.449.525,79 Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové povinnosti.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

zdanitelného plnění. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že

účet na ní uvedený bude registrovaný na FÚ. Pokud je plnění DPH v režimu

přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den

následujícího měsíce zdanitelného plnění. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým

plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet

příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona 0 DPH. Zaplacenim částky ve výši

DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je

splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplné výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které

nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem

Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a V jednom vyhotovení zaslány nebo osobně

doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem

provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 23 5/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších

předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění

evidenční číslo daňového dokladu

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem



datum uskutečnění zdanitelného plnění

datum vystavení daňového dokladu

a dále:

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury

IČ objednatele a zhotovitele

název stavby

bankovní spojení objednatele a zhotovitele

zápis V obchodnim rejstříku (číslo vložky, oddíl)

číslo smlouvy

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či

oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve

věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.l37/2006 Sb., o veřejných zakázkách

vplatném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo

požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených

v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny

jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době

provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

0) U dodatečných prácí neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé

v čase a místě plnění.

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a v rozporu s C1. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou _ firmu provádějící

inženýrskou činnost (t.j. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.

Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a

jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, případně projektovou dokumentaci ve 2

vyhotoveních.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.



10.

13.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto

smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků

Zákona č.309/2006 Sb.,

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.

Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly

platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové

dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,

neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození .

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od

předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek

vydání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným

technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření spoj ených s provedením stavby (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude

mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.



14. Zhotovitel je povinen dodržet V řádných termínech povinnosti dané § 147a zákona č.

137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají

veškeré provedené fakturace za dílo V zákonem stanoveném období.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK

Stavbyvedoucím zhotovitele je_terý zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a

dodávek materiálu

í) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc,

kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů V

deniku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou

být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a

uzavřením písemného dodatku smlouvy.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,

příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy

v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise

o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem

objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje

vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s

uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a zástupcem

objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní

úpravy.



Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. V platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá V rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a

převzetí budou prováděna V rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto

smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem

do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e—mailu. Pokud se objednatel na výzvu

nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným V čl. XIV.

O předání a převzetí dila sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých Věděl nebo

vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozomil již V průběhu

zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a

to ve lhůtách stanovených správním orgánem.



IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté V této smlouvě

a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti

obvyklé.

Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich

výrobci či podzhotoviteli.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé V důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným V čl. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. ] zhotovitel neodpovídá jen V

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

odpovědnost.

V případě, že zhotovitel zjakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka zajakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným V čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od

uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

x.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu

ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či

jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za

každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné

reklamace, způsobem uvedeným V čl. XIV. nebo V jiném dohodnutém termínu, je

zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši lOOO,-Kč za každou vadu

a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle

předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit

tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to V případě, že zhotovitel neodstraní vady

ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad



lO.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši lOOO,-.Kč za každý den prodlení s vystavením

konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem V průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky

V činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10

a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti

neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná

nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený

nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění

dle čl. XIV.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,

případně vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku zhotovitele

vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle

příslušných ustanovení smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to

na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl.

XIV. této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a vsouběhu

s dalšími pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na

náhradu škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody V případě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové

řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude

předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr V části úkonů, které

nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní

podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná

(případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou

nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve

výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová

nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla

objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den

doručení (způsobem uvedeným V čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody

zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným

pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel

je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných

pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel

odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených V čl. XII. této smlouvy.



XI.

vyšší MOC

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo V důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo V

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a maji bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná

se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných

správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

., ..

prováděny V rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky

neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů

objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel V průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nej sou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze

strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.Il odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu

do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve

stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od

smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy

zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je

zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou vtomto článku V odstavci 1 a 2, je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení

vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl.

XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně V souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud

zhotovitel nesplní tuto povinnost nej déle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu

a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak

pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
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11.

12.

13.

14.

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená V článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených V odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší

protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat

zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud

provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou,

nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je

zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K

určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle

odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet

provede objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným V čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nej sou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné

platby zhotoviteli.

V dalším se vpřípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

obchodního zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku

smlouvy)

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal

na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle
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11.

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel

povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou

V souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,

vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,

pokud zhotovitel za škodu odpovídá V důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu

je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné

částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve Výši

10 OOO,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen

doložit objednateli nejpozději V den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento

doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž

prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani

na majetku obce či státu a životním prostředí.

"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha

9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby

poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace

obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně

požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna

postoupit práva a závazky ztéto smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného

souhlasu druhé smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení

auditu realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena

dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo

prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Obj ednatel je povinen o veškerých

informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma

těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se

zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10

dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
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Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději

do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli

k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode

dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti

podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel V daném

termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech

souhlasí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti.

Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: M .Tomáš Portlík

- ve věcechtechnickýchzh

Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Jana R chlá

- ve věcech technických:—

XIV.

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo

zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud V průběhu plnění této smlouvy dojde ke

změně adresy některého zúčastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně

oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne—li si účastník

zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za

den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

xv

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen“ formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.
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3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvyjsou smluvní

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k

provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a

uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž

nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se V důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu

oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,

či za nevýhodných podminek. Na důkaz připoj ují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)

č.2 Cestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
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PRO:

Městská část Praha 9 ČÍSLO: NT04935.13

Sokolovská 14/324 DATUM: 31’ 5 2022

CZ-180 49 Praha 9 ' Vysočany VYSTAVIL: paní Jana Rychlá
Česká republika

_ +420283091111 TEL.: +420 721208991

TEL" E-MAIL: Jana.Rych|a@stevy.cz

' FAX.: no

Dílčí rekonstrukce kuchyňky MŠ Pod Krocínkou, Praha 9

 

POZICE NAZEVAPOPIS MNOŽS_TVÍ CENA/MJ CENA CELKEM DPH

. 77777777 ,, , _BEZ DPH BEZ DPI-l

GASTROVYBAVENI

1.0 KUCHYNĚ

'ífól""""""El.“kšňiéěišišňíái"íó'š'éršl'llí'""“"“""“'"""""""1""""""""""""""""""6.66k6""""""""""6,66k'é”§i%

s bojlerem — stávající

5-65 """""iššáěšiáěšá'is","věiňýiň—šr'ěštšřéňíB&G"""“"""iíéš"""""""""""óýóó'k'é""""""""""6,66k'émé'1'4/g

změkčovač-stávající

'ííóš """""óáššváčíň'ěřěž'žšk'rýt"ňššiě'ňňý'ňáá""""""'"""1"""""""""""""6,66%"""""""""""""ó,“óó'ké"'ží%

konvektomat-stávající

'1' ól:“““““žiňélščěiiáěBES“56211*,"ž,"íšLšiš(/áj_í£í""""""""1"""""""""""""6,6616%""""""""""6,'ó'ó'í<'é"'ž'í5/o

1'65""""""fib’jk’iéiiiié’tb‘j’éfifié'66566656653,-”1"""""""""""""6.66k'é"""""""""""6,66'k‘éM26/o

stávající

'ífóš """""iářáčóvňíšíůl'ýělvářňěňíBERG“"“"—""""""'1"i£š““““““áélžšjóó'ké"""""""á6676,66‘66616;

s napouštěcí baterii s vysokým

raménkem a blokem na GN - atyp,

JIVA 2-NIA

Celonerezové, atypické provedení.

Včetně zabudované vodovodní baterie s vysokým otočným raménkem 400 mm s dosahem na vedle

stoj ícl sporák.V pravém boku umístěn otevřený prostor se vsuny pro gastronádoby

Vpředu, vlevo a vzadu uzavřený oplechováním.

Bez lemu.

Nastavitelná výška stolu.

Směšovací jednopáková baterie zabudována do stolu v horní části stolu.

V dolní (přístup zprava)_umístěna skříňka se vsuny pro GN.

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuchzařízenl spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š-h-v): 1110 x 900 x 900 mm

Obj.číslo: JJ232A 1109.A

1-06b Napouštěcí rameno jedna 'voda (550 1 ks 4 100,00 Kč 4 100,00 Kč 21%

mm)

NT04935.13 * OR KS & Bríwš: cÉztos, IČ: 26977583, orc: cz 257553 ' Strana 1 z 20
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s otočným ramenem a otočným napouštěcim ramínkem 250 mm

max. průtok (3 bar): 22 I/min

upevňovací otvor pro baterii: min. prům.30 - max. prům. 32 mm

Obj.čísío: 9790930

Kotel ELRO rychlovarný, netlakový, 1 ks 484 375,00 Kč 484 375.00 Kč 21%

elektrický, kulatý vnitřní prostor o

objemu 69 |, nesklopný, dR1-60-EID-

90

Rychlovarný kotel je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli a to včetně skrytých nosných prvků

velmi pevné a tuhé konstrukce. Vnější povrch kotle hladký, bezespárý. Použitý nerezový materiál

vysokém kvality (viz. tabulka) s vyšším obsahem chromu a titanu zabraňuje připékání surovin. Kotel je

nesklopný-stacionárni doplněn o výpustný kohout, který lze snadno mýt v myčce a který svým

průměrem umožňuje vypouštění i menších pevných kousků jídla z kotle a to bez rozstřlku. Kotel je

vybaven procesorem pro plnění požadovaných funkcí. Programování-zadávání jednotlivých funkci se

provádí prostřednictvím barevného dotykového displeje. Kotel umožňuje v případě propojení s

internetem i okamžité připojení _na servisní středisko. Možnost výběru komunikace ve více jazycích

včetně češtiny.

'Koteí lze celý čistit a mýt vysokotlakým mycím zařízením!

'Požadovaná teplota vaření je udržována v rozsahu i 1°C !

~Ve|mi nízká spotřeba el. energie!

Prakticky nulový servis včetně dodávky originálních náhradních dílů po dobu 15. let!

Lze plánovat různé doby zapnutí a vypnutí kotle včetně doby vaření a přesnou teplotou (např. uzené

maso) včetně nočního vaření (silné vývary). Duplikátor kotle je automaticky doplňován a je vybaven

automatickou ochranou proti přehřátí topných spirál a automatickou kontrolou tlaku. Kotel může být

řízen centrálním počítačem prostřednictvím autorizovaného software CPMS ELRO®, včetně získávání

dat pro HACCP. Jedná se o rychlovarný kotel s velmi nízkou spotřebou el. energie díky dokonalé

tepelné izolaci a topné-mu systému. Snadné a bezpečné ovládání kotle s vysokou užitnou hodnotou.

Instalace kotle:

Montážni umístění: zavěšený na instalační příčce nebo na nerezový nebo stavebni sokl nebo na

nožičky

Provedení : netiakový, kulatý, nesklopný

Topný systém: EiD rychlovarný dle DIN pro rychlý náběh teploty

Ovládací panel Barevný displej s dotykovou jednotkou QCS s progamy teplota, čas a funkce

včetně češtiny

Technický popis:

- Vnitřní rozměr kotle 0 G 500 x 350 mm

- Integrovaný řídicí systém PMS (Power Management Systém).

- Vysokotlaké mytí HPC (High Pressure Cleaning) s ochranou (IPX6 a IPX9k).

- Elektronický dotykový barevný a vodotěsný display je umístěn na horní desce (nikoliv z boku

zařízení ) QCS (Quick Cook Select).

- Světelná barevná indikace stavu zařízení včetně zvukového signálu pro vzdálenou kontrolu stavu

zařizení (zapnuto, vaří, dokončení funkce, čeká).

- Pracovní výška kotle je 900 mm.

- Výpustný kohout NW50 s usměměným výtokem, zabraňující stříkání do stran (bezrostřiku)

- Vkládaci, zavěšené masivní, nerezové sítko s odměrkou.

- Termodynamická funkce OPTITHERM pro vaření kaší, mléka a jeho produktů a nahrazující

mechanické" míchací zařízení.

- Interfaces (Hardware): infrared, Ethernet RJ45, RS485, RS232.

Zařízení vyrobeno z nerezového nemagnetického materiálu v souladu s ČSN 17240 (DIN 1.4301):

NT04935.13 OR KS v Brně: 61 49709, lčí 26977583, DIČ: 02 26977583 Strana 2 z 20
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Vnitřní část 3.00 mm DIN 1.4404 AISI 316L

Vnitřní rám DIN 1.4404 AISI 316L

Duplikátor 3.00 mm DIN 1.4404 AISI 316L

Opláštěni 2.50 mm DIN 1.4307 AISI 304L

Horní deska 1.25 mm DIN 14301 ASI 304

Víko 1.25 mm DIN 1.4307 AISI 304L

Žádná část zařízení neni vyrobena z aluminia.

Výrobce: ELRO WERKE AG., Švýcarsko.

Rozměr (š—h-v): 780 x 800 x 700 mm

Příkon: 14,20kW/24.00 A 400V 3LPE 50 Hz

|PX6 / IPX9k

Hmotnost: 160 kg

Obj.číslo: N110065

T"

p.

I \

1675""""šb'ěčíáiňi'iáářěvňyá—št—ýkóvý'átšpršýš"""W'Ýiášw'"""liš'óóóýóó'k'č""'""liš'óóóýó'ó'ké"iii/;

řídicíjednotkou uchycený na

ergonomicky provedeném

nerezovém podstavci, QCS

Řídící jednotka v úrovni očí "QCS", jako skleněný displej v CNS krabici v provedení s ochranou proti

vodě bez vyčnívajících ovládacích prvků.

Podstavec dotykového displeje s jednotkou je trubkového provedení CNS (nerezový) a je pevně

zabudován do horní, krycí desky zařízení.

Veškeré rozvody a propojení se zařízením je vedeno uvnitř podstavce.

7,4-PALCOVÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ - popis

U Snadné použití: Spolehlivé symboly ERLO v kombinaci s novým dotykovým ovládáním navrženým

pro snadný přístup k procesům vaření

[] Kontrola procesu z dálky: Ergonomické rameno s viditelným průběhem procesu podle barevné

indikace

D Preventivní údržba D Kompatibilní se všemi výrobními řadami ELRO

Rozhraní dotykového displeje zjednodušuje v průměru o 50% ovládání

E Barvy označují nejdůležitější údaje: předehřev, připravenost s nastavenou teplotou, cykly atd.

B Obrazovka se Celá zbarví, což indikuje dokončení

D Zobrazené informace jsou velmi intuitivní a čitelné v každé situaci

a_i Možnost instalace dotykového displeje na zeď (nutno zadat při objednání)

Li Innovativní kontrolní Symboly

[] Nastavení oblíbených teplot

EI Nastavení času stejně jako například u mikrovlnky

D Optimalizace funkcí Optiterm / Vaření

Snadné zakončení cyklu

NTo49É35.13 OR KS v Brně : Cl 4940? TC: 26977583, DlČ: cz 26977583 Strana 3 z 20
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ljJ Nabídka rychlého nastavení

D Jednoduché WDS

[] Intuitivní ikony

[] Automatické předhřivání

[] Automatické vamé cykly

[] Optimalizovaná řízení teplot

EJ Autollft (vložný zdvih gastronádob)

Ll Optitherm, Dávkováné množství vody, Funkce tlakového vaření a funkce Highspeed

D Ovládání a programování i v českém jazyce.

Odpadá užívání tištěného Návodu k použití, vše poskytuje dotykový displej.

Tato řídící jednotka je s instalovaným programem k zařízení typu ELRO JR1.

Výrobce: ELRO—WERKE AG, Švýcarsko

Rozměr (š-h-v): 160 x 240 mm

Obj.číslo: A102057

1-070 Technická úprava jednoho varného 1 ks 1 740,00 Kč 1 740,00 Kč 21%

zařízení s přípravou instalace na

jeden spotečný sokl ELRO, Bases SIS

Technická úprava varného zařízení dle požadavků pro instalaci s napojením na přípojné body (vývody

z podlahy nebo ze zdi) s posezením na nerezový sokl ELRO o výšce 200 mm.

Obj.číslo: A101483

1-07d Vestavěná směšovací baterie 3/4", 1 ks 31 539,00 Kč 31 539,00 Kč 21%

rameno 350 mm, nekapajicí, AMB350

Masivní chromovaná směšovací baterie s otočným ramenem o délce 350 mm. včetně skryté instalační

části.

Pro typy zařizení: D(J)GN ! DB(P)GN / JR.

Prodejce: ELRO-WERKE AG, Švýcarsko.

Hmotnost 10 kg , <

Velikost: 3/4"

Obj.číslo: A101940

1-08 Hygienický přechodový spoj/zákryt 1 ks 11 963,00 Kč 11 963,00 Kč 21%

ELRO ve varném bloku pro varná

zařízení ELRO, serie 2300

NT04935.13 0R KS v Brně '. C/ 49409, IČ: 26977583, DIČ: CZ 26977583 Strana 4 z 20
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Celonerezové provedeni .

Spoj je určen ke společnému propojení se zařízeními serie 2300 ELRO.

Výrobce: ELRO—WERKE AG, Švýcarsko.

Rozměr (š-h-v): 30 x 700 mm

Obj.číslo: A101500

Pánev ELRO rychlovarná, netlaková, 1 ks 442 000,00 Kč 442 000,00 Kč 21%

multifunkční, elektrická, manuálně

sklopná o objemu 86 I, PKGN22-EDS-

30 EasyCook

Multifunkční flexi—pánev pro smažení/vaření, je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli včetně

nosných prvků konstrukce.

Pánev je masivního provedení, s jednoduchým a nenáročným ovládáním vhodným pro každou

obsluhu. Vysoce kvalitní chromniklová ocel (chirurgická ocel) zajišťuje velmi kvalitní zpracování

surovin bez poškození dna na úkor snížení kvality (nelze seškrábat žádný teflon a podobně).

Zafrézované topné spirály do masivního dna, masivní provedení celého zařízení a nízká spotřeba s

jednoduchým ovládáním přinášejí uživateli jistotu dlouhé životnosti a spolehlivosti při nízkých

provozních nákladech.

Užití:

Smažení

Grilování

Vaření

Jemné, delikátní vaření

Dušení v páře

Kombinované vaření/dušení

Nízkoteplotní vaření (uzené maso, táhlé vývary)

Regenerace

Rozmrazování potravin v páře

Udržování hotových jídel k výdeji v požadované teplotě.

Je možné provádět všechny tyto postupy vaření přesně dle nastavení

Hranatý vnitřní prostor odpovídá rozměrově vkládání GN.

Multifunkčnost pánve znamená, že pracuje v režimech: pánev, kotel, kontaktní grilovací deska, s
děrovanýmí vložkami jako vařič těstovin, pářič (naříklad zelenin), a další.

Uživateli přináší vysokou užitnou hodnotu, nízké provozní náklad a dlouhou životnost a spolehlivost.
Snadné ovládání.. Garantována dodávka originálních náhradních dílů po dobu 15. let.

Instalace pánve:

Montážní umístění: volně na nožičkách od podlahy 200 mm

Provedení: ' snadné manuální sklápění s vyváženým těžištěm vany

Topný systém: Topný systém EDS, rychlovarný v souladu 5 DIN 18857 a DIN 18873-5

(energetická účinnost)

Technické parametry:

-Vnitřní rozměr pánve v normě GN je v rozměru 680 x 550 x 240 mm = 37,4 dmz pro 2 x GN 1/1

- Vnější rozměr pánve 1200 x 800 x 900 mm

- Světelná a zvuková indikace stavu zařízení (prázdné — nabíhá — vaří)

- Napouštěcí směšovací baterie teplá/studená voda bez ukápnutí

- Manuální sklápění s uchycením vany pánve v těžišti, snadná manipulace prázdná-I plná

- Pracovní výška pánve je 900 mm

- Dnopánve o celkové síle 21 mm — nedeformovatelné

- Dno pánve neobsahuje žádný hliník nebo jeho slitiny

N_T_04935.13 OR KS v Brně : Cl 49409, IČ: 26977503, DIČ: cz žesmša řŠtrana 5 z 20

© Soft-4-Sale



„ . NABÍDKA
J‘IE "% s.r.o.

Olší3

62-588 56 Telč

Tel.: +420721208991, Fax: no

E-mall: stevy©stevy.cz

wvm.stevy.cz

- Topný systém EDS, rychlovarný

— Integrovaná ochrana napětí |Px5

- Vysoce kvalitní tepelní izolace

- V souladu s CE

- Instalační výkres zařízení

Opce:

- výpustný kohout bez rostřlktí NW50

- motorové sklápění s elektronickým ovládáním proměnlivé rychlosti a směru

Zařízení vyrobeno z nerezového nemagnetického materiálu v souladu s ČSN 17240 (DIN 1.4301):

Dno: 18 + 3 mm DIN 10345114435 K02200 UNS/AISI 316L

Vnitřní část 2,50 mm DIN 1.4404 AISI 316L

Horní deska 2,50 mm DIN 1.4307 AISI 304L

Konsola 2,50 mm DIN 1.4301 AISI 316L

Opláštění 1,50/1,25 mm DIN 1,4301 AISI 304

Víko 1,25 mm DIN 1.4307 AISI 304L

Žádná část zařízení není vyrobena z aluminia.

Výrobce: ELRO—WERKE AG, Švýcarsko

Rozměr (š-h-v): 1200 x 800 x 900 mm

Příkon: 15,10 kW/21,70 A 400V 3LNPE

Proudová ochrana třldy: IPX5.

Hmotnost: 220 kg.

Obj.číslo: N122565
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zařízení s přípravou instalace na

jeden společný sokl ELRO, Bases SIS

Technická úprava varného zařízení dle požadavků pro instalaci s napojením na přípojné body (vývody

z podlahy nebo ze zdi) s posazenIm na nerezový sokl ELRO o výšce 200 mm.

Obj.číslo: A101483

1-09c Nerezový sokl (CNS) montovaný pro 1 ks 10 463,00 Kč 10 463,00 Kč 21%

zařízení ELRO

Pro jednu konzoli.

Rozměr (š-h-v): Výška sok|u200 mm

Obj.číslo: A101468

1716”” fiaaiéiiékk'éfidéf5'fiééi'i‘s‘k‘l‘u’i‘éfia‘"WM” “ 1' ke * ' ' woke " d' ' ' '"“óýó'dké' "21%

roštem a protizápachovou
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uzávěrou - dodávka stavby, Jiva 95-

400

Pracovní stůl s blokem pro GN vlevo 1 ks 25 690,00 Kč 25 690.00 Kč 21%

+ zadní límec-atyp

Celonerezové provedení.

Pracovní stůl s blokem pro GN 530 mm vlevo.

Zadni límec.

Rozměr (š-h-v): 1700 x 700 x 850 mm

Pracovní stůl s blokem pro GN vlevo 1 ks 24 796,00 Kč 24 796,00 Kč 21%

a s otevřeným prostorem pro

chladničky vpravo+ zadní límec-atyp,

Jiva 10-3-700

Celonerezové celosvařené provedení, potravinářská ocel CrNi 18-10, AISI 304

(ČSN 17240+17241), síla použitého materiálu 1,5mm, povrchová úprava brus 320,

pracovní deska s nerezovými výztuhami plně zavařené a vybroušená včetně rohů,

výška desky 40mm, nerezové výztuhy pevně spojené s podnožím, přesahy desky

15mm na každou stranu, podhyb desky 67°, podnoží tvoří 3 páry čtvercových

nohou 40x40x1,25mm, podnoží dole svázané ze dvou stran trnoží, výška trnože

150mm, otevřená řada vsunů umístěna volitelně vlevo nebo vpravo (vsuny

volitelně pro GN, pekařské plechy nebo koše do myčky), rozteč vsunů 75mm,

deska s podnožím tvoři kompaktní celek, plastové nožičky stavitelné v rozmezí

30mm

VýrobceleVA - JIRÁK výroba velkokuchzařízení spol.s r.o.,Česko.

Rozměr (š-h-v): 1.700 x 700 x 850 mm

Obj.číslo: JJ232A 1909.A

Podstolová chladnička LIEBHERR o 2 ks 30 999,00 Kč 61 998,00 Kč 21%

obsahu 141 I, s ventilátorem, s

digitálním ukazatelem a s

nerezovým opláštěním, FKUv 1

Chladnička s ventilátorem je určená pro profesionální využití v gastronomii.

Čistý objem chlad. části celkem 130 |.

Spotřeba el. energie za 365 dní 255 kWh

Počet chlad. okruhů: 1

Systém chlazení: dynamický.

4 úložné plochy.

Šířka při otevřených dveřích s madlem 640 mm.

Hloubka při otevřených dveřích s madlem 1170 mm.

Teplotní rozsah: +1 “C až +15 “C..

Digitální ukazatel teploty.

Samozavírací plné pravé dveře (zaměnitelné) s designem HardLine.

Optický a akustický alarm.

Zámek.

Nosnos odkládacích ploch 45 kg..

Nerezové tyčové madlo.

Výškově nastavitelné nožičky.,

Délka přívodního kabelu 200 cm.

Výrobce: LIEBHERR, Německo.
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Rozměr (sh-v): 600 x 615 x 830 mm

Hmotnost:35 kg.

Hmotnost s obalem: 37,0 kg.

Obj.číslo: Ll998433351

,_ „ a.

rug- -

WW" ' W

1-14 Stolni tenzometrická můstková váha 1 ks 12 900,00 Kč 12 900,00 Kč 21%

TONAVA do 15 kg, TLA 15

Tenzometrická můstková váha TLA je typově schválená a úředně ověřené váha s neautomatickou

činností (stanovená měřidla) s maximální váživostí do 15 kg.

Váha je určena pro univerzální použití k statickému odvažovánl předmětů například v obchodech,

skladech, výrobních provozech, v zemědělství apod.

Váha nabízí základní operace nulování (posun nulového bodu vah) a tárování (odečtení hmotnosti

obalu) v souladu s metrologlokým předpisem pro váhy s neautomatickou činností dle ČSN EN 45501.

V rozsahu vážení 0+6 kg je velikost dílku 0,002 kg (2 g).

V rozsahu vážení 6+15 kg je velikost dílku 0.005 kg (5 g).

Přepínání rozsahu se provádí automaticky.

Rozměr nerezové misky je 200 x 300 mm.

Váhu je možné vybavit (opce) vzdáleným displejem.

Váha je vyrobena z lakované oceli s nerezovou miskou.

Barva těla váhy je modrá.

Pro připojení do počítačových systémů je váha vybavena rozhraním USB a R8232.

Možnost přenosu hmotnosti popř výše zmíněné ovládáni váhy do/z nadřazeného systému (PC),

Výrobce: TONAVA a.s.. Česko.

Rozměr (š—h—v): 305 x 235 x 80 mm

Hmotnost: 6 kg.

Obj.číslo: TO-KK89-9A.O484

—_ , _ 'Tixx

1415 Pracovní stůl s umyvadlem vpravo, 1 0,00 Kč 0,00 Kč 21%
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wav

s polici a se skrmkou na zdi-stávající

1-16 Pracovní stůl s roštem a se zadním 1 ks 18 278,00 Kč 18 278,00 Kč 21%

límcem, Jiva 16-1-800

Celonerezové celosvařené'provedení, potravinářská ocel CrNi 18-10, AISl 304

(ČSN 17240+17241), síla použitého materiálu 1,5mm, povrchová úprava brus 320,

pracovní deska s nerezovými výztuhami plně zavařené a vybroušená včetně rohů,

výška pracovní desky 40mm, nerezové výztuhy pevně spojené s podnožím,

přesahy desky 15mm na každou stranu, podhyb desky 67°, podnoží tvoří čtvercové

nohy 40x40x1,25mm, (od délky stolu 2000mm 3 páry), podnoží dole svázané

roštovou policl , výška (síla) roštové police 30mm, světlá výška roštove' police

150mm, deska s podnožím a roštovou polici tvoří kompaktní celek, plastové

nožičky stavitelné v rozmezí 30mm

Vsuny vlevo, vpravo volný prostor

Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuchzařízenl spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š—h-v): 1000 x 750 x 850 mm

Obj.ČÍSl0: JJ219A 1007.1

1-17 Stůl mycí otevřený se zadním límcem 1 ks 37 714,00 Kč 37 714,00 Kč 21%

s roštovou polici, s dřezem vlevo s

prolisem v horní desce pro vedení

košů-atyp, SMO

Celonerezové provedem’ se zadnim límcem.

Pracovní deska PSD s dřezem .

Nohy výškově přestavitelné () 20 mm.

Rozměry dřezu: 600 x 450 x 250 mm.

(Mycí stroj je na koše 600x500 mm nebo 500x500 mm)

Dřez umístěn vlevo.

Včetně zabudované vodovodní baterie a s tlakovou sprchou v pružině pro předmytí.

PD 40 mm z plechu tl. 1,5 mm, prolis pro vedení košů 500 mm, zadní lem 50 mm, otvor pro sprchu,

otevřený podstavec s roštovou polici

Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuchzařízeni spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š—h-v): 1500 x 750 x 850 mm

Obj.číslo: JJ125A 1507.A

1.171: Sifon pro jednodřez T-705 s hrdlem 1 ks 596,00 Kč 596,00 Kč 21%

70x6l4" (DN 50/40)

Obj.číslo: JJ802-0024

1.18 Podstolový mycí stroj MElKO 1 ks 0,00 Kč O 00 Kč 21%

Premium Class pro mytí provozního

nádobí - stávající, M—iClean UL

Popis stroje: .

Možnost připojení na studenou / teplou vodu.

lVýkonnějšl čerpadlo pro dokonalý poplachový výsledek bez závislosti na tlaku v rozvodu.

Vypouštěcí čerpadlo pro výše umístěný odpad do 700 mm od podlahy.
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Připojovací sada se skládá z přívodní hadice, elektrického kabelu (každá položka v délce 1,6 m).

Vnitřní prostor stroje:

Pro koše 500 x 600 (500) mm.

Vstupní výška 435 mm.

Prostorová instalace: ,

Doporučená instalace do prostoru s minimální výškou od 830 do 855 mm (stroj vysoký 820 mm +

rektifikační nožičky od 10 do 35 mm).

Podminky pro instalaci:

Proudové zatížení 16A, optimální 20A.

Vypouštěcí hadice odpad DN 22.

Přívod čisté vody, trubka G %".

Měkká voda 10°C - max 0,54 mmol / | CaC02 (max. 3°dH).

Minimální tlak průtoku 60 kPa / 0.6 bar - maximální 600 kPa / bar.

Výrobce:

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co., Německo.

Rozměr (š—h-v): 600 x 680 x 830 - 855 mm

Příkon: 6.7 kW / 400 V / 50 Hz / 3NPE

Protiproudová ochrana: iPXS.

Obj.číslo: ME2000144

'iářšččvň'išt'iíi'jěáň'ěáúčišý'šé'žááňš'rš“""""""""'1"iéš"""'""že“éě'v'jóóik'é“""“ěšššžýóó'ké—Bíéz,

límcem a bez přední a zadní drmnože

v místě instalace myčky, JIVA 10-N/A

Celonerezové provedení.

Pracovní deska PSD.

Nohyjsou výškově přestavitelné o 20 mm.

Pracovní stůl nerezový otevřený,

PD 40 mm z plechu tl. 1,5mm, povrchová úprava brus 320 , zadní lem 50 mm,

vpravo volný spodní prostor pro myčku o rozměrech 600 x 680 i x 830 mm, vlevo

spodní roštová police, podnoží z jeklu 40x40x1 ,25mm

plastové nožičky stavitelné v rozmezí 30mm

Výrobce: JIVA - JiRAK výroba velkokuchzařízení spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š-h-v): 1600 x 750 x 900 mm

Obj.číslo: JJ211A 1607.1 .
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polici, Jiva 16-1-800

Celonerezové celosvařené provedení, potravinářská ocel CrNi 18-10, AISI 304

(ČSN 17240+17241), síla použitého materiálu 1,5mm, povrchová úprava brus 320,

pracovní deska s nerezovými výztuhami plně zavařené a vybroušená včetně rohů,

výška pracovní desky 40mm, nerezové výztuhy pevně spojené s podnožím,

přesahy desky 15mm na každou stranu, podhyb desky 67°, podnoží tvoří čtvercové

nohy 40x40x1.25mm, (od délky stolu 2000mm 3 páry), podnoží dole svázané

roštovou polici. výška (síla) roštové police 30mm, světlá výška roštové police

150mm, deska s podnožfm a roštovou p

Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuchzařízení spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š-h-v): 1400 x 750 x 850 mm

Obj.číslo: JJ219A 1607.1

roštem a protizápachovou

uzávěrou —'dodávka stavby

1—22 Police nástěnná jednodílná - roštová, 1 ks 11 600,00 Kč

atyp (hloubka 350 mm), JIVA 33-

N/RO atyp

Celonerezové provedení.

Instalace nad položku 1.22.

Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuchzařízení spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š—h-v): 1600 x 350 x 40 mm

Obj.ČÍSIO: JJ454B 1604.A

NT04935.13 * OR Ks v Brně: C/ 49405. ro: 26977583, DIČ: cz 26977583
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nerezový, JIVA 51 -N s výškou 1620

mm, atyp,

Jiva 50-4-500

Celonerezový regál se čtyřmi policemi, nosnost police 120 kg

Výrobce: JIVA — JlRÁK výroba velkokuchzařízeni spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š-h-v): 1600 x 500 x 1620 mm

Obj.číslo: JJ44331605.A

"""""""""STUDENAKUCHYNE

Pracovni stůl s dřezem vlevo, s 1 ks 22 748.00 Kč

límcem vlevo a vpravo bez přední

drnože (chladnička), JIVA atyp

Celonerezové provedeni .

Pracovní deska PSD.

Límec vlevo a vzadu.

Dřez 500 x 500 x 250 mm.

Dřez umístěn vlevo!

Vodovodní směšovací baterie zabudovaná do stolu s otočným raminkem.

Nohy jsou výškově přestavitelné o 20 mm..

Světlá výška pod výztuhami je 150 mm.

Bez přední dmože, vpravo bude umístěna podstolová chladnička!

Včetně sifonu.

Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuchzařízení spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š-h-v): 1300 x 700 x 900 mm

Obj.číslo: JJ211A 1307.2A

Sifon' pro jednodřez T-705 s hrdlem 1 ks 596,00 Kč

70x61 " (DN 50140)

Podstolová chladnička LIEBHERR 1 ks 0,00 Kč

nerezovým opláštěním-stávajíci

Chladnička s ventilátorem je určená pro profesionální využití v gastronomii.

Spotřeba el. energie za 365 dni 255 kWh

Výškově nastavitelné nožičky.,

Délka přívodního kabelu 200 cm.

Výrobce: LIEBHERR, Německo.

Rozměr (š-h-v): 600 x 615 x 830 mm

Hmotnost:35 kg.

Hmotnost s obalem: 37,0 kg

J» .

__
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Pracovní stůl policový se zadním 1 ks 26 717,00 Kč 26 717,00 Kč 21%

límcem, Jiva 12-1 -700

Celonerezové celosvařené provedení, potravinářská ocel CrNi 18-10, AISI 304

(ČSN 17240+17241), síla použitého materiálu 1,5mm, povrchová úprava brus 320,

pracovnl deska s nerezovými výztuhami plně zavařené a vybroušená včetně rohů,

výška pracovní desky 40mm. nerezové výztuhy pevně spojené s podnožím.

přesahy desky 15 mm na každou stranu, podhyb desky 67°, podnoží tvořl čtvercové

nohy 40x40x1,25mm (od délky stolu 2000mm 3 páry), podnoží je ze tří stran

zaplechované. z čelní strany otevřené, dole svázané polici, výška (síla) polic

30mm, světlá výška spodní police 150mm, středová police výškově přestavitelná,

deska s podnožím tvoří kompaktní celek, plastové nožičky výškově stavitelné v

rozmezí 30mm

VýrobcezJIVA - JIRAK výroba velkokuchzařlzenl spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š-h-v): 1400 x 700 x 850 mm

Obj.číslo: JJ213A 1407.1

Nlerolenová deska 1 ks 2 800,00 Kč 2 800,00 Kč 21%

Bílá, nierolenová krájecí deska na stůl.

Hrany s fazetou.

Rozměr (š-h-v): 600 x 400 x 30 mm

Obj.číslo: JJ970570

Nářezový stroj 270 mm, 2720 EURO 1 ks 62 475,00 Kč 62 475,00 Kč 21%

MASTER

- průměr nože 270 mm,

- šnekový převod,

- rovný sklon ocelového nože,

- součástí stroje je zařízení na broušení nože.

- maximální řez (vxš) 167 x 230

- nastavení slly ře2u 0 - 15 mm

- provedení eloxovaný hliník.

Rozměr (š-h-v): 510 x 540 x 390 mm
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Příkon: 230 V, 300 W

Obj.číslo: MA30093

Přestavitelná nástěnná jednopolice, 2 ks 5 709,00 Kč 11 418,00 Kč 21%

Jlva 3134 -300

Celonerezové celosvařené provedení ChNi 18/10

police s nerezovou výztuhou z materiálu o síle 1mm

výška police 40mm, zadní lem 40mm

přestavitelná výška polic

povrchová úprava brus 320

nosnost police závisí na typu kotvení do stěny,

standardní nosnost 1 police = 60kg

od délky 1400mm je police kotvená na 3 konzole

Výrobce: JIVA - JlRÁK výroba velkokuchzařlzenl spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š—h-v): 1300 x 300 x 270 mm

Obj.člslo: JJ451 B 1303

Kráječ zeleniny ROBOT COUPE, CL 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 21%

50 E Ultra-stávající

Rozměr (š—h-v): 350 x 320 x 590 mm

Příkon: 0.550 kW/ 230 V

Hmotnost: 15 kg.

Pracovní stůl s palicí a s límcem a se 1 ks 42 344,00 Kč

zásuvkovým blokem vpravo, JIVA 14-

N

42 344,00 Kč 21%

OR KS v Brně : CI 49409, IČ: 26977583, DIČ: CZ 26977583
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Celonerezové provedeni .

Pracovní deska PSD.

Zásuvkový blok umístěn vpravo.

Zásuvky na valivých ložiskách.

Límec vzadu.

Police spodní a uprostřed.

Výrobce: JIVA - JIRAK výroba velkokuohzařízeni spol.s r.o., Česko.

Rozměr (š-h-v): 1300 x 700 x 900 mm

Obj.číslo: JJ217A 1108

1-33 Stolní tenzometrická můstková váha 1 ks 16 900,00 Kč 16 900,00 Kč 21%

TONAVA do 15 kg, TLA 15

Tenzometrická můstkova' váha TLAje typově schválená a úředně ověřená váha s neautomatickou

činností (stanovená měřidla) s maximální váživostí do 15 kg.

Véhaje určena pro univerzální použití k statickému odvažováni předmětů například v obchodech,

skladech, výrobních provozech, v zemědělství apod.

Váha nabízí základni operace nulování (posun nulového bodu vah) a tárování (odečtení hmotnosti

obalu) v souladu s metrologickým předpisem pro váhy s neautomatickou činností dle ČSN EN 45501.

V rozsahu vážení 0+6 kg je velikost dílku 0,002 kg (2 g).

V rozsahu vážení 6+15 kg je velikost dílku 0,005 kg (5 g).

Přepínání rozsahu se provádí automaticky.

Rozměr nerezové misky je 200 x 300 mm.

Váhu je možné vybavit (opce) vzdáleným displejem.

Váha je vyrobena z lakované oceli s nerezovou miskou.

Barva těla váhy je modrá.

Pro připojení do počítačových systémů je váha vybavena rozhranim USB a R8232.

Možnost přenosu hmotnosti popř výše zmíněné ovládáni váhy do/z nadřazeného systému (PC).

Výrobce: TONAVA a.s., Česko.

Rozměr (š—h-v): 305 x 235 x 80 mm

Hmotnost: 6 kg.

Obj.číslo: TO-KK89-9A.0484

“» r:?i?>_

CÍ'J ‘ m.,.

M

1-34 Planetární stolní mixér BRUNNER- 1 ks 69 851,00 Kč 69 851,00 Kč 21%

ANLIKER s díží na 8 I, GLOBE GP 8

Planetární mixér masivního, pevného provedení včetně:

- Převodový mechanismus pro nastavení rychlosti (tři rychlosti k dispozici)

. Časovač lze nastavit v rozsahu O až 15 minut, nebo pro nepřetržitý provoz

- Pro díži velikosti 8 litrů (není v ceně mixéru)

- Tvar háku umožňuje proniknutí i do malého množství, které má být zpracováno
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- Odnímatelné bezpečnostní mřížka pro snadné čištění

Předností výrobku:

stabilita, výkonost a spolehlivost v každodenním provoze

Planetární mixér je dodáván včetně:

- Metly

' Háku

- Hlavy mixéru

Certifikát:

EC Declaration of Conformity

Opce:

míchací hák hnětač, metla, díže, masomlýnek a pasírovací nástavec s disky

Rozsah možné nabídky:

Planetární mexéry GLOBE GP se vyrábějí v několika velikostech s ohledem na objem díže a to:

GP 8 (stolní provedení), GP 10, GP 20. GP 25, GP 30, GP 40. GP 60 s manuálním a GP 80 s

automatickým zvihem dlže.

Výrobce: Brunner-Anliker AG, Švýcarsko.

Jméno Brunner-Anliker znamená, že se jedná o vysoce kvalitní výrobek.

Příkon: 0,20 kW / 230 V / 50 Hz

Hmotnostz25 kg.

Proudová ochrana: IP26

Obj.číslo: BA241.01130

1-35 Regál čtyřpolicový - stávající, 900 x 1 0,00 Kč 0.00 Kč 21%

500 x 1620 mm

“1166 """""š't'óíéié“Išiáváíí'ěí'šóóššóóíBidmm1''''''''''''''''''''óýóók'é"""""""""abbkéfi‘ié/é‘

'ííář""""ěášířěňáěšúšěrěšě—ŘE ********************************klišé"""""""""i 'žěójó"ó'ké"w""%“íéóýóó'kéBí'Š/t

polykarbonátu pro studenou

kuchyni, GN 1/1 - 200, Typ K 11 200

Průhledná gastronádoba z polykaťbonátu.

Určena ke skladování potravin a s použití na saláty, studená hotová jídla, atp.

Síla materiálu 0,8 až 1,0 mm.

Nádoba je bez držadel.

Prolis v rozích zvyšuje jejich stabilitu, pevnost a prodlužuje jejich životnost.
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Možnost mýt v myčce se zachováním konstantního tvaru v teplé vodě.

Kompakní s gastronádobami z nerezové oceli.

Odolná vůči louhům. koncentrovaným kyselinám a zásadám, metanolu a aromatickým uhlovodíkům.

Výrobce: Rieber GmbH & CO.KG, Německo.

Rozměr (š-h-v): 530 x 325 x 200 mm

Objem: 26,0 litrů.

Obj.číslo: R384210101 '

1—38 Víko ploché, průhledné, 4 ks 977,00 Kč 3 908,00 Kč 721%

polykarbinátové na gastronádoby

RIEBER, GN 111, Typ K 111

Ploché, průhledné víko s úchyty.

Možnost mýt v myčce se zachováním konstantního tvaru v teplé vodě.

Kompakní s gastronádobami RIEBER z nerezové oceli a z polykarbonétu.

Odolná vůči louhům, koncentrovaným kyselinám a zásadám, metanolu a aromatickým uhlovodíkům.

Bez těsnění.

Výrobpe: Rieber GmbH & CO.KG, Německo.

Rozměr (š-h-v): 530 x 325 mm

Obj.číslo: RBS4200105/4007537019662

 

2"?!-

ííáš'" ""'b'čišřá'šiájňišňíšž;Hallam 'íiláléříáí 1ks"""šě'óóóýóó'kě““““““isš"666,“ó'ó'k'é"'ží5/;

celkem

Mezisoučet gastro 1. 739 929,00 Kč

STAVBA
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STAVEBNÍ ú_PRAw

5'61"""""štěňšvá'ň15151151131116'beéfih'i"""""""""""""""" 1"""""""""1 666056116""""""1 ”15‘ 666.66 ké'"ž'1'%

ž'óž ““““1331115515155;'(El‘iéi‘s'a';Bb'k'lééii,''''''''''''''''''' 1''''''''''''''136666.66 ké"""""136661166’11'63111

ostatní)

565““““óbřšvě'aňílěk3355153?"""""""“"w'""""""1"""""""""""láš'óóóýóó'k'é"""""láš'óóiíJóó'k'émžíš/Q

271521 """""noveobklady1""""""""166666.66'ké"""""l'éó'óóóýóó'k65M

205novadlazba W1““žššóóo.bókč" " 'z'ss'ooogoakg "21%

žóš """""elektrolnstalace1"""""""""""i'áš—óóójóó'k'é”””””ž'oš'óóójoó'kě'č'í'ž

'žíó'i"*""Havěšžvěáý*věáěiňšíáiáéěAvěěiň'é"""""""*"_"1""""""""Liš'óó'olýóólk'čmm""Liš'óóó,'óó'ké“ěí%

ukončení zároháčky, kanalizace

'á'óš """""žáiélývá'ňl'á“óšiál'ňi'ářěěňě"alá a;"""""""""""" 1"""""""" 11566.66ké"""""""11666,661183110

‘2"69"""""93155135; "ňáiěřý' """"""""""""""""""""""""""""""" 1""""""""""""áš'óóóýo'ó' ké""""""é,š'óóóýóó'ké""zš%

~2’16""""""ukl|d1""""""""""lš'óóójóó'k'é"""""""1é’bédbb‘k’émé'iéx;

5‘11"""""""iiiéQiaéééWbBfi'réfigééfl156161""""""""""""""""""1W"""'2'é'666,‘6o"i‘<'é""""""""é"5"66656'1183111

žiiž""""iňšiáiáčšíáňáióvýčňvěděli""""""""""""""""'1"W"""""£366deké""""”k13666,’66k’é'2‘1’6/4

213kanalovavput1000K0000Kč21/

'2'1'21‘ '''''''51595511115159;'9'5‘1151‘151195111151955ms""""""sb_óóo'ýóó'ké““““““““só'óóóýóók'ěmz—ífk

"a'-iš"""""rozvoduzemnen|13500000Kc""""""áš'óóójóó'k'é'3í%

žíiě """""Né’ééiéiigé‘éak’liéflé’)’86616951151516"""""""""nas"""""""á"7" 556.66Kc%š'166,66Réžia:

volně stojící zařízení ELRO

Celonerezové provedení.

V ceně je montážní materiál.

Výrobce: ELRO-WERKE AG, Švýcarsko.

Rozměr (š-h-v): 800 x 780 x 200mm

Obj.číslo: A101462

čilí """"""153(‘1'15‘1169‘5'5,3651;b‘r‘é‘t’i‘s’k’lu‘z’ovgiir}""""""""""ik;""""""s'á'óóějóoké"""""158616.66 1165111;

roštem a protizápachovou

uzávěrou - dodávka stavby, Jiva 95-

400

Celonerezové celosvařené provedení, potravinářská ocel CrNi 18-10, AISI 304

(ČSN 1724o+17241) „

Výškově nastavitelná podlahová vpust se skládá z nerezové vany, vyjímatelného

protiskluzového roštu (výška roštu 25mm, velikost ok 25x25mm) a protizápachové

uzávěry (sifonu) s přlrubou pro napojení podlahové izolace

Vana a sifon jsou vyrobeny z materiálu o síle 1,5mm, protiskluzový rošt je vyroben
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z materiálu o síle 2mm

Součástínerezové vany jsou patky pro zabetonovánl do podlahy a rektifikační

šrouby pro přesné usazení vany na výšku čisté podlahy

Napojení sifonu na odpad variabilně dolu nebo do boku, průměr odpadní trubky

variabilně 110 nebo 75mm

Provedení bude upřesněno

Výrobce: JIVA - JIRÁK výroba velkokuchzařizeni spol.s r.o., CZ.

Rozměr (š—h-v): 2010 x 400 x 100 mm

Obj.číslo: JJ811 2004

STAVBA

565""""""vZDUCHOTECHNIKA1"""""""""""""6.66kě““““““““““6 66'í<6"51"%

3-61"""""""žávěšň'ý_čěšěvěčížšišřýi'ňšřěžóvý'"“"""“"—Míla"""""i66666j66išč""""""i'éš'666,66k'é'"ží%

Rozměr: 2000x2000x500 (ev.450) z plechu 1 mm,

odkapový žlábek s výpustným ventilem. 2 řady

tukových filtrů, s osvětlením LED žárovkami,

vypínač osvětlení, 2x komínek pro napojení na

VZT potrubí, z vnější strany lišta pro 2x el.

zásuvku 230 V pro ruční mixér.

3-02 závěsy a montáž včetně stávající 1 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč 21%

digestoře (přemístění)

_á'óš""""rozvodyVZTpozmk1”””””””””6šóóž'óóiké""""""isšlóóz'bóiké'čm

é04""""žěňiěřěňi'v'iňišiěýEřib'iášžš"""""""""'"“666616664“"""6666666kém*"""'ližšóó'óó'ké'É'ítŠ/ia

šíóš """""""žářiiéňíšiávéň—išíě """""""""""""""""""""""" '1"""""""""é6666.66 ké""""""36666,66Ríši/;

šíóšm"ýij'óp'rýáváčéiiéěrň'štávišáivžf""""M"""""Mi'""'."“""'6666666kč“A'“*"*"áš'óóóýó'ó'k'é'"513/4

3-07 Zaměření na místě, skladné, 1 79 000,00 Kč 79 000,00 Kč 21%

spojovací materiál, demontáž -

lekologická ikvidace, montážní

práce, revize elektra

3.08 Vedlejší rozpočtové náklady 7% 1 66 445,00 Kč 66 445,00 Kč 21%

STAVBA CELKEM * fl 1 937 365,00 Kč M
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CELKEM BEZ DPH: 3 677 294.00 Kč

CELKEM DPH 21% 772 231,74 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH: 4 449 525,74 Kč

paní Jana Rychlá ,

Jednatelka s olečnostl
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