



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/1747  
Stavba: Dolní Dobrouč - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

KSO:   
Místo:   
Zadavatel:   
Zhotovitel:   
Projektant:   
Zpracovatel:   
Poznámka:

CC-CZ:   
Datum: 06.06.2022   
IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:   
IČ:   
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>196 666,31</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>41 299,93</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>237 966,24</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/1747

**Stavba:** Dolní Dobrouč - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce

Místo: Datum: 06.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>196 666,31</b>	<b>196 666,31</b>
2022/3/2/1 747	Dolní Dobrouč - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce	196 666,31	196 666,31

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Dolní Dobrouč - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**196 666,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**196 666,31**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Dolní Dobrouč - výměna kotle na tuhá paliva v bytové jednotce**

Místo:

Datum: 06.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**196 666,31**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
2	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	6,000		0,00
3	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	9,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
4	K	210230131	Montáž ventilů uzavíracích včetně pojistných ventilů	kus	2,000		0,00
5	K	722222127	Ventil plovákový spodní G 1/2" s jedním závitem výška ventilu 320 mm	kus	1,000		0,00
6	K	725530823	Demontáž ohříváč elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	1,000		0,00
7	K	731119614	Montáž kotle litinového stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
8	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	1,000		0,00
9	K	731391822	Vypuštění vody z kotle čerpadlem pl kotle přes 5 do 10 m2	kus	1,000		0,00
10	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	1,000		0,00
11	K	732330106	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,8 o objemu 24 l	soubor	1,000		0,00
12	M	55121257	ventil pojistný M 1/2"x3	kus	1,000		0,00
13	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000		0,00
14	K	732421416	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlačk do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění	soubor	1,000		0,00
15	K	734191982	Zaslepení přírubového spoje a armatur DN přes 25 do 80	kus	1,000		0,00
16	M	R000001	Kotel SAS VARMO 20kW uhlí, 5 emisní třída	kus	1,000		0,00
17	K	734261238	Šroubení topenářské přímé G 2 PN 16 do 120°C	kus	1,000		0,00
18	K	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,000		0,00
19	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		0,00
20	K	R0000010	Demontáž odvoz a zajištění likvidace původního kotle	kpl.	1,000		0,00
21	K	R000003	Revize a spuštění	kpl.	1,000		0,00
22	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	1 147,478		0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
23	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,800		0,00
24	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,800		0,00
25	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,880		0,00
26	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	4,800		0,00
27	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	5,280		0,00
28	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	4,800		0,00
D	OST 04		Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 652,658		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
30	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 652,658		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2784440

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 06c958b3-8ab2-4f98-b833-06c3eed1dadb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.06.2022 12:41:00



0f8b06b8-2242-4483-b7b5-93ba634c0809