

# SMLOUVA O DÍLO

## Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily  
IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111  
zastoupené Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,  
jako objednatel na straně jedné („Objednatel“)

a

## HOLD, s.r.o.

se sídlem: Orel 35, 538 21 Slatiňany  
IČO: 45538425, DIČ: CZ45538425, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka číslo 20155,  
zastoupená jednatelem Tomášem Dachovským  
jako zhotovitel na straně druhé („Zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí oprava asfaltových povrchů na místních komunikacích v lokalitě Lešákov a Bavlnářská dle oceněného rozpočtu ze dne 06.05.2022, který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo („Dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle oceněného rozpočtu ze dne 06.05.2022 a činí 577.808 Kč bez DPH. K ceně za dílo bude připočteno DPH dle platných předpisů.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 30.06.2022.
- 1.5 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.
- 1.6 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 1.000 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.
- 1.7 Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo po jeho provedení. Objednatel nebude Zhotoviteli platit zálohy.
- 1.8 Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavených faktur. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury Objednateli.

### 2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
- 2.4 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy Objednatel v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.

## SMLOUVA O DÍLO

- 2.5 Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 2.6 Tato smlouva byla schválena dne 30.05.2022 Radou města Semily, usnesení č. 220530/RM/337

V Semilech dne 31.05.2022

V Orli dne 30.05.2022

**Objednatel**

**Zhotovitel**

---

Bc. Lena Mlejnková,  
starostka

---

Tomáš Dachovský,  
jednatel

# SMLOUVA O DÍLO

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKO Semily Lešákov a Bavinářská

Objekt:

01 - Oprava komunikace v ul. Bavinářská, Semily

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.05.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**390 455,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

390 455,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

81 995,55

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**472 450,55**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SMLOUVA O DÍLO

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKO Semily Lešákův a Bavinářská  
Objekt: 01 - Oprava komunikace v ul. Bavinářská, Semily  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 06.05.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>390 455,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>390 455,00</b>
5 - Komunikace pozemní	360 975,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 480,00

ICO

5

# SMLOUVA O DÍLO

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKO Semily Lešákov a Bavinářská

Objekt: 01 - Oprava komunikace v ul. Bavinářská, Semily

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>390 455,00</b>
o	HSV		Práce a dodávky HSV				390 455,00
o	5		Komunikace pozemní				360 975,00
1	K	57214111R	Vyrovnání povrchu dosávacích krytů asfaltovým betonem ACO (AB)	l	18,000	3 500,00	63 000,00
2	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	685,000	15,00	10 275,00
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obusná ACO 11 (ABS) tl. 1 Ø 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	685,000	420,00	287 700,00
o	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 480,00
4	K	919121112	Těsnění spár závlakov za studena pro komurky Ø 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	220,000	134,00	29 480,00

KO

# SMLOUVA O DÍLO

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKO Semily Lešákov a Bavinářská  
Objekt: 02 - Oprava komunikace Lešákov, Semily

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 06.05.2022

Zadávatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>187 353,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	187 353,00	21,00%	39 344,13	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>226 697,13</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

IČ:

Razítko

# SMLOUVA O DÍLO

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKO Semily Lešákov a Bavinářská  
Objekt: 02 - Oprava komunikace Lešákov, Semily  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 06.05.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>187 353,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	187 353,00
5 - Komunikace pozemní	175 293,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 060,00



# SMLOUVA O DÍLO

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKO Semily Lešákov a Bavinářská

Objekt:

02 - Oprava komunikace Lešákov, Semily

Místo:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>187 353,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				187 353,00
D	5		Komunikace pozemní				175 293,00
1	K	56512511R	Vyrovnání povrchu dosavadních krytí asfaltovým betonem ACO (AB) 8 20 mm	m2	666,000	208,00	138 528,00
2	K	573211111	Posťák živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	57,000	15,00	855,00
3	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 8 1 8 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	57,000	630,00	35 910,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 060,00
4	K	919121112	Těsnění spár závláčkou za studena pro komury š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	90,000	134,00	12 060,00

ICO