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SMLOUVA ODIiLO ‘{’\j:g?ﬂ?;@m,é%

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni ‘T:i::l’n\,\ )
pozdéjsich predpisl (dale téZ ,ob&ansky zakonik®) Lot ® ]
Cislo smlouvy zhotovitele: 340897 veha AR
Cislo smlouvy objednatele: 33/06/OR1/2022
1. Smluvni strany
Nazev objednatele: Statutarni mésto Prostéjov
Sidlo: nam.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prost&jov
Pravni forma: 801 — obec
Zastoupeno: Magr. Franti$kem Jurou, primatorem statutarniho mésta Prostéjova

Ve vé&cech smluvnich: Ing. Petr Briickner, vedouci Odboru rozvoje a investic
Ve vécech technickych: _

investic
ICO: 00288659
DIC: CZ00288659
bankovni spojeni:
&. uctu:
(déle jen ,Objednatel”)
Nazev zhotovitele: Prostéjovska stavebni spole¢nost — PROSTAS, s.r.0.
Sidlo: Jeéminkova 1981/11, 796 01 Prosté&jov
zapsan ve vefejném rejstiiku u KS BRNO, oddil C, viozka 16628
zastoupeny: Ing. Milanem Valkem, jednatelem

osoba povérena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych:_
ICO 60722291

DIC: CZ60722291

danovy reZim: latce DPH
bankovni spojeni:

¢. uctu:

(dale jen ,Zhotovitel“)

2. Predmét smiouvy

2.

2.1,

2.

2.
2.

2

Rozsah predmétu smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni dila, kterym se rozumi zhotoveni stavby

,Hasiéska zbrojnice Vrahovice - rozSifeni vjezdu“ dle projektove dokumentace

zpracované Ing. Ivanou Hynkovou, Zeranovska 8, 796 01 Prostéjov.

1.2. Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vdech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialt a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni vSech Ccinnosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokon&eni dila nezbytné (napf.
zafizeni stavenisté, bezpeénostni opatfeni apod.) véetné& koordinaéni a kompletacni ¢innosti

celé stavby.
Souéasti dodavky stavby je i vypracovani dokumentace skutetného provedeni stavby.

1.3.
1.4. Zhotovitel odpovidd za to, ze dilo bude realizovano vrozsahu, kvalité a s parametry,

stanovenymi touto smlouvou a technickymi podminkami.

1.5. Mimo v8echny shora definované ¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a

¢innosti:

2.1.5.1. zajisténi a provedeni vdech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického

charakteru k fadnému provedeni dila,

2.1.5.2. zajiténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem

vztahujicich se k provadénému dilu véetné pofizeni protokoll),

2.1.5.3. zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci (i dle
zakona ¢&. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodé, v platném znéni) a revizi veskerych

elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

2.1.5.4. zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pripadnych

jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dob& provadéni a pfedani
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dila,



kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych technickych
parametrd dila,

21.5.5. zfizeni a odstranéni zafizeni stavenité odvoz a uloZzeni vybouranych hmot a stavebni

suti na skladku véetné zaplaceni poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni,

2.1.5.6. uvedeni véech povrchl dotéenych stavbou do pivodniho stavu.

2.1.6. Dilo bude provedeno v souladu se véemi platnymi zakonnymi ustanovenimi (napf.: zak.

&. 89/2012 Sb., zak. &. 183/2006 Sb., vyhl. & 268/2009 Sb., vyhl. €. 398/2009 Sb., vyhl.
&. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén, zak. €. 13/1997 Sb., vyhl. ¢. 104/1997 Sb.,
vyhl. €.146/2008 Sb., zak. ¢. 309/2006 Sb., zak. €. 22/1997 Sb. a dal$imi) a v souladu
se véemi platnymi CSN.

21.6.1. dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci a vykazem vymer, které tvofi

nedilnou sougast smlouvy a byl nedilnou souéasti zadavaci dokumentace a jsou s ni
totozné. Dilo je provedeno, je-li dokonteno a predano. Dilo je dokonceno, je-li
predvedena jeho zpUsobilost slouZit svému ucelu.

2.1.6.2. zjisti-li Zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila vady projektové dokumentace ¢i nesoulad

projektové dokumentace a vykazu vymeér a skute¢neho rozsahu plnéni, je povinen na
né Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne feseni napravy a vyzve k projednani
zastupce Objednatele. V pfipadé, Ze Objednatel prokazatelné zjisti, ze Zhotovitel
zamérné neupozornil na vady, kterych si mél a mohl byt védom v technickych
podminkach provadét stavby ¢i projektové dokumentace, a které mohly zpUsobit zménu
rozsahu praci, Objednatel za takové zmeény rozsahu praci nezodpovida a veskeré
naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

3. Terminy a misto pInéni

3.1. Termin zahajeni

3.1.1.

3.1.2.

Termin zahajeni stavby: v dohodnutém terminu po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji
14 dnli od podpisu Smiouvy o dilo
Zahajenim stavby se rozumi den, ve kterém dojde k pfedani a prevzeti stavenisté.

3.2. Terminy dokongeni dila

3.21.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

Terminem dokonéeni dila se rozumi den, v némz bude Objednateli doru¢eno pisemné
oznameni Zhotovitele, Ze dokongil veskeré prace a dodavky. V oznameni Zhotovitel uvede
termin predani a prevzeti dila.

Termin dokonéeni: nejpozdéji do: 31.7. 2022.

O pfipadném dFivéjsim ukongeni dila je Zhotovitel povinen informovat Objednatele
nejpozdéji 10 pracovnich dni predem.

Zhotovitel je opravnén dokongit prace na dile i pfed uplynutim Ihat plnéni a Objednatel je
povinen dfive dokon¢ené bezvadné dilo prevzit a zaplatit.

Terminy dokonéeni jsou zavislé na fadném a v€asném splnéni soucinnosti Objednatele
dohodnutych ve smiouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych
souginnosti neni Zhotovitel v prodleni s pinénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné
dohodé, prodiuzuji se Terminy dokonéeni dila o dobu shodnou s dobou prodleni
Objednatele v pInéni jeho soucinnosti.

3.3. Prodlouzeni terminu dokon&eni dila je mozné pouze v piipadé:

3.3.1.

3.3.2.

mimoradnych piekazek, které nastaly z objektivnich divodu mimo kontrolu zhotovitele a
které brani provadéni praci technologickymi postupy dle pfislusnych technickych norem;
omezeni postupu praci bude posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni dila dle
predepsanych technologickych postup(; tyto skute¢nosti budou zaznamenany ve stavebnim
deniku s Gdaji o aktualnim pogasi, popisem druhu praci, odkaz na konkrétni technickou
normu, podle které nelze prace zapoéit nebo pokracovat v nich. Doba, na kterou se prerusi
béh Ihlty, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku a ukoncena vyzvou objednatele k
opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim
deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou objednatele, opravnénou jednat ve
vécech realizace stavby;

provadéni dodateénych praci, které maji vliv na termin dokonceni dila, a to o dobu nezbytné
nutnou k provedeni t&chto praci. Druh a doba provadéni téchto dodate¢nych praci musi byt
sjednany zplUsobem dle této smlouvy a v souladu s podminkami zékona
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&. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek ve znéni pozdéjSich pfedpist a musi byt
upraveny dodatkem ke smlouvé.

3.4. Misto pInéni:
3.4.1. Mistem plnéni je Cs. armadniho sboru na pozemcich par. €. st. 182, par. €. 92, 93/1, 93/3,
93/4, v katastralnim Uzemi Vrahovice

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

4.1. Vyse sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dilo pfevzit a zaplatit za provedeni dila specifikovaného
v €l. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Ob& smiuvni strany sjednaly za provedeni dila nejvyse
pripustnou cenu ve vysi

Cena bez DPH 370224,75 K&
Celkova cena bez DPH 370 224,75 K&

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMALNI,

4.1.2. Jedna se o poskytnuti pinéni odpovidajici ¢iselnému kédu kiasifikace
CZ - CPA 41 Budovy a jejich vystavba
DPH je v rezimu pieneseni dafiové povinnosti na pfijemce, tj. dafovy doklad bude vystaven
podle § 92a odst. 2 ZDPH

4.1.3. Prijemce pInéni je povinen doplnit vysi dané, pfiznat a uhradit ji.

4.2. Obsah ceny

4.2.1.Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach a je dohodnuta bez dané z pfidané hodnoty (DPH).

4.2.2.Cena je stanovena podle Projektové dokumentace.

Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymeér respektive Polozkovy fakturaéni
rozpo&et, ktery je pfilohou €. 1 smlouvy.

4.2.3. Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnemu
provedeni dila.

4.2.4. Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z divodd chyb nebo nedostatku
v Polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby dusledkem nepfesného nebo nelpiného
ocenéni Vykazu vymeér.

425. Vegkeré naklady na manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi
hmotami nebo vytéZenou zeminou jsou zahrnuty v cené dila. Pokud Objednatel vyslovné
pisemné& nestanovi, kam ma byt vytéZena zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak
je povinnosti Zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni v souladu s prislusnymi pravnimi
piedpisy a odvoz a uloZeni na Zhotovitelem zajisténé misto je soucasti ceny dila bez
ohledu na to, jaka vzdalenost vodorovného pfesunu téchto hmot je obsazena
v polozkovém rozpoctu Zhotovitele.

4.3. Podminky pro zménu ceny
4.3.1. Sjednana cena je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt zmeénéna pouze za nize uvedenych
podminek.
4.3.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze
a) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly ptedmétem Projektové dokumentace (déle téZ ,viceprace®) nebo pokud
Objednatel vylou&i nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu pinéni (dale tez
,ménéprace"); V pfipadé vicepraci Ize narokovat pouze zmény, kdy se jedna o
objektivné nepredvidatelné naklady, a tyto dodatecné stavebni prace jsou nezbytné pro
provedeni pavodnich stavebnich praci. Veskeré viceprace ¢i ménéprace budou fedeny
v souladu se zakonem & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale téz ,zékon o zadavani verejnych zakazek").
4.4, Zplsob sjednani zmeny ceny
4.4.1.Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je mozna zmeéna sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény ceny dila a pfedlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.
4.4.2.Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zdkonem o verejnych zakazkach.



4.4.3.Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekrogeni a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznamen/ vSak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvyseni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych touto Smlouvou a v souladu se zakonem 0 verejnych zakazkach.
Objednatel je povinen vyjadfit se k ndvrhu Zhotovitele nejpozdgji do 10ti dnQl ode dne
pfedloZeni navrhu Zhotovitele.

4.4.4. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouve.

5. Platebni podminky

5.1. Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dilo bude uhrazena priib&zné na zakladé darovych dokladl (faktur) vystavenych
Zhotovitelem 1x mési&né, pficemz datem zdanitelného pinéni je posledni den pfislusného
mésice.

5.22. Unhrada smiuvni ceny prob&hne na zakladé vystaveného dafoveho dokladu ke dni
uskuteéné&ni zdanitelného pInéni.

5.2.3.Zhotovitel predlo?i Objednateli vzdy nejdiive druhého dne a nejpozdéji do patého dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se zplisobem
sjednanym ve Smilouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3
pracovnich dnli ode dne jeho obdrZeni (nevyjadfi-li se v uvedené lhité, ma se za to, Ze se
soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdeji
do 10 dne pfisluného mésice. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych
praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

5.2.4.Mésiéni fakturaci bude uhrazena cena dila aZ do vyse 90% z celkové sjednané ceny bez
DPH.

5.3. Zadrzné (pozastavka)

5.3.1. Castka rovnajici se 10% z celkové sjednané ceny dila slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli az po Usp&Sném protokolarnim pfedani a prevzeti dila, na
zakladé Zadosti o uvolnéni pozastavky.

5.3.2. Zadrzného, tedy 10% sjednané ceny, bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po pfedani a
pfevzeti dila bez vad a nedodélki, na zakladé Zadosti o uvolnéni pozastavky. Pokud
Objednatel prevezeme dilo, na kterém se vyskytuji vady & nedodélky, bude zadrzné uhrazeno
aZ po odstranéni posledni vady a nedodélku.

5.4, Lhaty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl ode dne nasledujiciho
po dni dorugeni faktury Objednateli. Stejna Ihita plati i pro Ghradu zadrzného.
5.5 Nalezitosti dafiovych dokladi (faktur)
5.5.1 Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi,
v platném znéni a zakonu &. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, v platném znéni a
§ 435 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

5.5.2 Pokud dafovy doklad (faktura) neméa nalezitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel opravnén ji
vratit nejpozdéji do doby splatnosti s vyznacenim nespravnosti. Zhotovitel je povinen dafovy
doklad opravit nebo vyhotovit novy. Objednatel se timto nedostava do prodieni s thradou
dariového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude dorugena jednim z téchto zplsobu:
- osobné
- e-mailem na adresu:
Kazda faktura zhotovitele za zhotoveni &asti nebo celého predmétu dila dle této SoD musi byt
pred jejim podanim objednateli k uhradé pfedlozena objednateli prostrednictvim elektronické
posty (e-mail) ke kontrole a schvaleni. Bez tohoto kroku nebude podani faktury objednateli k
Uhradé& objednatelem akceptovano.



6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nespinéni dohodnutého Terminu dokonceni dila
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu dokonéeni dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni.
6.1.2. Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila deldi neZz 30 dnli se povazuje za podstatné poruseni
Smilouvy, ale pouze v pfipadé, ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z dhvodd na strané
Objednatele.

6.2. Sankce za neplnéni Terminu pfedani a prevzeti dokonceného dila
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu predani a prevzeti dokon¢eného dila, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.
6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a pfevzeti dila o vice nez 30 dnu,
jedna se o podstatné poruseni této smlouvy a Objednatel je opravnén odstoupit od této
smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnii ode dne predani a pfevzeti dila k odstrafiovani vad ¢i
nedod&lki uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu 1.000,- K& za kaZdy nedodélek ¢&i vadu, na jejichz odstrafiovani nenastoupil
ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati Objednateli smiuvni pokutu 2.000,- K& za kazdy nedodélek Ci
vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

6.4. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak do deseti dni ode dne
obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodieni s nastupem na odstrafiovani
vady (vad).

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

6.4.3. Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera bréani fadnému uzivani dila nebo
Ze se jedna o vadu, u které hrozi nebezpec¢i Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji
obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

6.5. Sankce za nevyklizeni stavenisté
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve lhate do
patnacti dni ode dne predani a pfevzeti dila (nebude-li pisemné dohodnuta jina lhata), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni
s vyklizenim staveniste.

6.6. Urok z prodleni s uhradou :

6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli trok ve vysi dle § 1970 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonika § 2
nafizeni vlady &. 351/2013 Sb., z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

7. Staveniste

7.1. Predani a prevzeti Stavenisté
7.1.1. Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Staveniété (nebo jeho ucelenou cast) prosté prav treti
osoby nejpozdéji v terminu, ktery je uveden v odstavci 3.1.1. v €l. 3 Termin a misto pinéni.
Spinéni terminu pfedani Stavenisté je podstatnou naleZitosti smlouvy, na niz je zavislé
spinéni Terminu pfedani a prevzeti dila.



7.1.2.0 predani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé& strany
podepisi. Za den predani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pisemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle podminek
stanovenych zakonem a provadécim predpisem Zhotovitel v plné mife zodpovida za
bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické
predpisy.

7.2. Vyklizeni stavenisté
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Stavenisté nejpozdéji do 15 dni
ode dne Piedani a prevzeti dila, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.
7.2.2. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni Stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

8. Stavebni denik a kontrolni dny

8.1. Povinnost vést stavebni denik
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni denik (v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sb. ve znéni pozdé&jSich pfedpist).
8.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 17.00 hod. pfistupny opravnénym osobam
Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
8.1.3.Zapisy do stavebniho deniku se provadi v origindle a dvou kopiich. Originaly zapisi je
Zhotovitel povinen predat Objednateli nejméné 1x mésicéné, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila
v souladu s vy$e uvedenou vyhlaskou, zejména je povinen zapisovat tdaje o
- stavu stavenisté, pocasi, poc¢tu pracovnik(l a nasazeni strojii a dopravnich prostfedkil
- Gasovém postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci
- opatfenich u¢inénych v souladu s predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi
- opatfenich ucinénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho

prostiedi

- udalostech nebo piekazkach majicich vliv na provadéni dila

8.1.5. V8echny listy stavebniho deniku musi byt o€islovany.

8.1.6. Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

8.1.7.V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majici zvlastni vyznam pro dalsi postup
stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho
deniku.

8.2. Kontrolni dny
8.2.1.Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat mésicné. Objednatel je
povinen oznamit Zhotoviteli konani kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnli pfed jeho

konanim.

8.3 Kontrola konstrukci, které budou dalSim postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim deniku).
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnl pfed terminem, v némz budou
predmétné prace zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes vEasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodate¢né poZadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se
viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.



9. Provadéni dila a bezpecnost prace

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Pii provadeéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v3ak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace dila a upozorfiujici na mozné porusovani
smiuvnich povinnosti Zhotovitele.
9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od Objednatele nebo pokyni danych mu Objednatelem k provedeni dila,
jestlize Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné pece.

9.2. Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych bezpeénostnich opatfeni a
hygienickych opatieni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané& provadéneho dila, a to
v rozsahu a zplsobem stanovenym obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

10. Odpovédnost za Skodu

10.1. Odpovédnost Zhotovitele za $§kodu a povinnost nahradit Skodu

10.1.1. Pokud é&innosti Zhotovitele v souvislosti s provadénim dila dojde ke zplsobeni Skody
Objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek
vyplyvajicich z obecné zavaznych pravnich predpist, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné nahradit. Ve$keré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovida i za $kodu zplUsobenou ¢éinnosti téch, ktefi pro né&j dilo provadéji.

10.1.3. Zhotovitel odpovida za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroja,
pristroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

10.2. Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢&asti nese zhotovitel v plném
rozsahu az do dne pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkdl. Zhotovitel nese
odpovédnost plivodce odpadll, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych &i jinych
Skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v pIné vysi, ktera
vznikla pfi realizaci dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé
vzniku zvlastnich rizik napf. valky, vojenské operace, invaze, povstani, revoluce, nepokojtl,
obcanské valky, vojenského prevratu, tlakové viny letadlem a ostatnich vzduSnych
prostiedkull, Sarvatek, poruseni vefejného poradku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1.  Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci ¢asti dila jinou osobu:

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povéiit provedenim ¢asti dila tfeti osobu — poddodavatele. V tomto
piipadé vsak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadel sam.

12. Pfedani a prevzeti dila

12.1. Organizace predani dila

12.1.1. Zhotovitel je povinen dilo pfipravit k pfedani a prevzeti tak, aby mohlo byt pfedano a
prevzato nejdiive 5 dnli a nejpozdéji 10 dnli od oznameni Zhotovitele, Ze dokoncil veskeré
prace a dodavky. Termin pfedani a prevzeti bude souéasti tohoto oznameni o dokonéeni
dila. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnl od terminu stanoveného Zhotovitelem
zahdjit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

12.2. Protokol o pfedani a prevzeti dila
12.2.1. O pribéhu predavaciho a pfejimaciho Fizeni pofidi Zhotovitel zapis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dilo vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:
- soupis zjisténych vad a nedodélkd
- dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplUsobu narovnani
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- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti Zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélku.

12.2.3. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji.

12.2.4. V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i
dlvody, pro které odmita dilo prevzit.

12.2.5. Objednatel je opravnén pfi prejimacim a pfedavacim fizeni poZadovat provedeni dalSich
dodateénych zkousek véetné zdivodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni diivodem k odmitnuti prevzeti dila.

13. Zaruka za jakost

13.1. Odpovédnost za vady dila

13.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani Objednateli a dale odpovida
za vady dila zjisténé v zaruéni dobé.

13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku na stavebni prace v délce 36 mésicu a
na vybaveni v délce poskytované dodavateli vyrobki, nejméné vSak v délce 24
mésicd.

Zaruéni doba pocina bézet ode dne nasledujiciho po dni pfedani bezvadného dila.
13.1.3. Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo uZivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.
13.1.4. Pro ty &asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni doba opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.
13.1.5. Pokud bylo pln&no vadné, je vzhledem k tomu, co sam dodal, zavazan se zhotovitelem
spole¢né a nerozdilné
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaZe prokaze, Ze vadu zpUsobilo jen rozhodnuti Zhotovitele
nebo toho kdo nad stavbou vykonaval dozor,

b) kdo dodal stavebni dokumentaci, ledaze prokaze, ze vadu nezpisobila chyba ve
stavebni dokumentaci, a

c) kdo provadél dozor nad stavbou, ledaze prokaze, ze vadu stavby nezplisobilo selhani
dozoru

13.1.6. Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, pokud prokéze, Ze vadu zpusobila jen chyba
ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhani
dozoru nad stavbou vykonavaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
Objednateli zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci Objednatele uznava. Vzdy v8ak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnl ode dne obdrzeni reklamace, a
to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.

13.2.2. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihaté je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zah4jit odstrariovani vady (havarie) nejpozdé&ji do 48 hod po obdrzeni reklamace
(oznameni).

14. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

14.1. Vlastnictvi dila
14.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od po¢atku Objednatel.

14.2. Nebezpedi Skody na dile
14.2.1. Nebezpedi $kody na dile ve smyslu § 2624 ob&anského zakoniku nese od pocatku az do
doby fadného pfedani a pfevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaze
by ke §kodé doslo i jinak.



15. Pojisteni dila
15.1. Zhotovitel je povinen pii podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami Objednateli pfedlozit
original (ové&fenou kopii) uzaviené pojistné smlouvu, resp. pojistného certifikatu, jejimz
pfedmétem je pojisténi Zhotovitele za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobe, piicemz
vyse pojistné ¢astky bude alespoii ve vysi 200 000 KE. Toto pojisténi bude zahrnovat zejména
provozni pojistna nebezpeéi (pady Casti dila nebo predmétd montazni vystroje, skody pfi
manipulaci s bfemeny, zficeni montaznich leseni, stozarl, jefabll a stavebnich stroju,
poskozeni nedbalosti a nesikovnosti pracovnikll). Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu
trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze
nedojde ke sniZeni pojistného kryti (pojistné ¢astky) pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vete.
15.2. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila.

16. VyssSi moc

16.1. Definice vysSi moci
16.1.1. Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na vili smluvnich
stran a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani,
zivelné pohromy apod.
16.2. Prava a povinnosti pfi vzniku vy$si moci
16.2.1. Pokud se provedeni dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku vy$si moci,
strana, ktera se bude chtit na vy3$i moc odvolat, pozada druhou stranu o tpravu Smilouvy
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé pinéni. Pokud nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se
diivodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od Smiouvy. Uginnost odstoupeni nastava
v tomto pfipadé dnem doruceni oznameni o odstoupeni od Smlouvy.

17. Zména smlouvy

17.1. Forma zmény Smlouvy
17.1.1. Jakakoliv zmé&na Smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.
17.1.2. Zmény Smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke Smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla prislusné zmény Smlouvy.

17.2. Skryté piekazky

18.2.1. Pokud zjisti zhotovitel pii provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemozfiujici provést dilo dohodnutym zplisobem, oznami to bez zbyte¢ného
odkladu objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mlze
jeho provadéni prerusit.

18. Odstoupeni od smiouvy

18.1. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:
18.1.1.v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku Zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek Zhotovitele
nepostacuje k uhradé nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze
majetek Zhotovitele byl zcela nepostacujici;
18.1.2.V piipadé podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v piipade:
- prodleni s fadnym zhotovovanim dila, a to po dobu del$i nez 4 tydny,
- prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila delSim nez 4 tydny
- neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu delSi nez 15 dnl v rozporu
s touto smlouvou,
- porudeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né
ptimérené lhité 14 dnl
- vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipade.



18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

Pokud se pfi existenci skrytych prekazek podle ustanoveni 18.2.1. nedohodnou strany na
zméné smlouvy v pfiméfené Ihité, mlze kterdkoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel ma
pravo na cenu za &ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi vynalozZeni potfebné
péce odhalit

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych ob¢anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy
druhé strané, Uuginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni druhé strané. V
pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do 5 dnli od jeho odeslani v postovni
zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zarizeni
staveni$té nejpozdéji do 15 dnl od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel je v takovém pripadé povinen uginit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku $kody hrozici Objednateli v disledku ukong&eni &innosti Zhotovitele a o téchto opatienich
Objednatele bezprostfedné informovat. V opaéném pripadé odpovida Zhotovitel za Skodu
zpUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a Zhotovitel se
zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5 dnl ode dne Ucinnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude vném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u
odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se ve smyslu § 2005 ob&anského zakoniku dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a
jejim ukonéeni trvaji a zlistavaji v platnosti ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila,
zaruky za jakost a zaruéni Ihity, smluvnich pokut, vlastnictvi dila, nahrady Skody a cenova
ujednani obsazena v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,

povinnosti smluvnich stran jsou nasledujici:

e Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s Objednatelem odsouhlasi,
Zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,
Zhotovitel odveze ve$kery svlj nezabudovany materidl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

e Zhotovitel vyzve pisemné Objednatele k prevzeti ¢asti zakazky a Objednatel je povinen do
deseti pracovnich dnii po obdrzeni zahdjit ,diléi prejimaci fizeni”,

e strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhe strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady skody.

19. Ostatni ujednani

19.1. Ostatni ujednani Smiouvy
19.1.1. Obé& smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel ma pravo zvefejnit obsah Smlouvy na svych

oficialnich www strankach v sekci ,Vefejné zakazky“. Obsahuje — |li Smlouva Udaje, které
tvofi obsah obchodniho tajemstvi dle ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, oznaci
zhotovitel pFislusné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto oznaCené odstavce pro
zvefejnéni znepfistupni.

19.1.2. Obé& strany se zavazuji neposkytovat informace, které ziskaji pfi Cinnosti podle této

Smlouvy, tietim subjekttim, nad ramec svych zakonnych povinnosti.

19.1.3. Ve vécech touto Smlouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smluvni vztah fidit

ustanovenimi obecné& zavaznych pravnich predpisl, zejména § 2586 a nasl. zakona C.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném a u¢inném znéni a predpisy souvisejicimi.

19.1.4. Zaplacenim kterékoliv smluvni pokuty sjednané v této Smiouvé neni dotceno pravo smiluvni

strany na nahradu $kody, ktera ji vznikla v disledku poruseni sankcionované povinnosti
druhou smiuvni stranou.

19.1.5. Jakykoliv spor vznikly ztéto Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi

smiuvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfisluSnym soudem, pfiCemz soudem
mistné& pfisludnym k rozhodnuti bude, na zékladé dohody smiluvnich stran, soud urCeny
podle sidla Objednatele.

19.1.6. Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou pfedpokladané (napf. zmény

odpovédnych osob, navrh na zmény Smilouvy, odstoupeni od Smlouvy, rizné vyzvy k pinéni
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&i placeni) budou druhé smiuvni strané zasilany vyhradné doporu¢enym dopisem na adresu
uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka Uspésné dorucena Ci
pfevzata druhou smiuvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v dloZni dobé a
drzitel postovni licence zasilku vrati zpét, bude za Usp&3né doruceni, se vSéemi pravnimi
disledky, povazovan tieti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

19.1.7. Technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud technicky dozor provadi sam objednatel.

19.1.8. PFjemce zdanitelného pinéni (Objednatel) si vyhrazuje pravo uplatnit institut zviastniho
zplisobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a zékona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného
plnéni (Zhotovitel) bude poZadovat Uhradu za zdanitelné pinéni na bankovni Ucet, ktery
nebude nejpozdéiji ke dni splatnosti pfislusné faktury zvefejnén spravcem dané v pfislusném
registru platci dané (tj. zplsobem umoZiujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je
pfijemce zdanitelného pinéni opravnén uplatnit i v pfipadé, Zze v okamZiku uskutecnéni
zdanitelného pinéni bude o poskytovateli zdanitelného pinéni zvefejnéna v pfislusném
registru platct dané skute¢nost, Ze je nespolehlivym platcem a dale v pfipadé naplnéni
podminek uvedenych v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V pfipadé Ze nastanou okolnosti
umoznujici pfijemci zdanitelného plnéni uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, v platném zné&ni, bude pfijemce zdanitelného pInéni o této skutecnosti poskytovatele
zdanitelného pinéni informovat. Pfi pouZiti zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude pfislusna
vyée DPH zaplacena na uget poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistne
pfislusného spravce dang, a to v plivodnim terminu splatnosti.

V pfipadé, Ze pfijemce zdanitelného plnéni institut zvlastnino zplsobu zajisténi dané z
pfidané hodnoty ve shodé& s timto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané
z pfidané hodnoty uvedené na dafovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdaniteiného
plnéni na Géet poskytovatele zdanitelného pInéni vedeny u jeho mistné pfislusného spravce
dané, bude tato Uhrada povaZovéana za spinéni ¢asti zavazku pfijemce odpovidajiciho
prislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit Zhotoviteli cenu dila, Ci jeji ¢ast v pfipadé, Ze
Zhotovitel nebude disponovat bankovnim uUétem zvefejnénym v registru platci. Timto
postupem se Objednatel nedostava do prodleni a Zhotovitel neni opravnén domahat se na
Objednateli Groki z prodleni.

19.1.9. Smilouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, pfi¢emz po jejich
podpisu obdrzi Zhotovitel dvé vyhotoveni a Objednatel tfi vyhotoveni.

18.1.10. Smiouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

19.1.11. Smlouva nabyva uginnosti dnem uvefejnéni v Registru smiuv v souladu se zakonem
¢. 340/2015 Sb. o registru smluv.

19.1.12. Smiluvni strany sjednavaji, ze Objednatel za$le informaci Zhotoviteli o uvefejnéni
smlouvy v Registru smluv.

19.1.13. Smluvni strany po pfeéteni Smlouvy potvrzuji, Ze obsahu Smlouvy porozumeély, Ze

Smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaznou vili, nebyla uzaviena v tisni €i za
napadné nevyhodnych podminek a na dlikaz této skute¢nosti ji viastnoruné podepisuji.
Pfilohy a nedilné souéasti Smlouvy:

p Polozkovy fakturacni rozpocet

V Prostéjové, dne ... o......0. V Prostéjové, dne 6.6.2022

Ing. Milan Valek

Vedouci Odboru rozvoje a investic jednatel

Ing. Petr Bruckner

objednatel zhotovitel
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