

**ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ**  
**ODBOR ŘÍZENÍ ÚZEMNÍCH ORGÁNŮ**

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8  
IČ: 00025712, tel: 284 041 111, fax: 284 041 204, e-mail: cuzk@cuzk.cz, ID DS: uuaaatg

VAŠE ZNAČKA:  
ZE DNE:  
NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-20561/2021-22  
NAŠE Č. J.: ČÚZK-09761/2022  
VYŘIZUJE: Ing. Jitka Podhůrská  
TELEFON: XXXXXXXXXX  
E-MAIL: cuzk@cuzk.cz  
MÍSTO A DATUM: Praha, 2022-06-13  
POČET LISTŮ/PŘÍLOH:

**Výzkumný ústav geodetický,  
topografický a kartografický, v. v. i.**

ID DS: 7anp8u4

**Objednávka č. 01 na poskytnutí plnění podle Smlouvy na rozšíření funkcionality a podporu softwarových aplikací pro obnovu katastrálního operátu, uzavřené dne 20. 12. 2021**

V souladu s článkem I. odstavcem 2 písmenem A. smlouvy na rozšíření funkcionality a podporu softwarových aplikací pro obnovu katastrálního operátu, spis. zn. ČÚZK-20561/2021-22, č. j. ČÚZK-23440/2021, uzavřené dne 20. 12. 2021, zasíláme objednávku na poskytnutí plnění podle přílohy této objednávky.

Cena plnění podle této objednávky činí 12 000 Kč bez DPH, to je 14 520 Kč s 21% DPH.

Plnění podle této objednávky požadujeme předat nejpozději do 24. června 2022.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden Vámi podepsaný žádáme vrátit.

Objednávku, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejní objednatel, tj. Český úřad zeměměřický a katastrální.

S pozdravem

Ing. Karel Štencel  
Místopředseda

Datum: podle elektronického podpisu

Datum doručení Zhotoviteli: 14. 6. 2022

Přílohy: Požadavek na úpravu SW č. 1/2022

## Požadavek na úpravu SW

Číslo požadavku: **1/2022**

Název produktu SW: **MicroGEOS Nautil**

Priorita: 3

Datum vzniku: 9. 6. 2022

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Podhůrská, Ing. Andrea Jančíková

Vyplní Zadavatel

**Požadavek:** (popis navrhované změny, důvod navrhované změny, dopad navrhované změny a důsledky jejího neprovedení, souvislosti)

### SD 100415

S ohledem na přechod na nový počítačový hardware v resortu je požadujeme upravit nastavení síťového zabezpečení modulu Groma. Podklady pro nastavení síťového zabezpečení budou zaslány v samostatném dokumentu.

Současně požadujeme dodat instalaci aplikace MicroGEOS Nautil s upraveným modulem Groma.

Vyplní Zadavatel

**Zprávu přijal:** Ing. Jana Zaoralová, Ph.D.

**Datum a čas:** 9. 6. 2022, v 12,13 hod.

Vyplní Dodavatel

**Analýza požadavku:** (výsledky analýzy provedení požadavku a dopadů na projekt, cenu, doporučené následující kroky apod.)

Nastavení síťového zabezpečení bude upraveno na nový hardware dle zasláných podkladů. Zároveň bude po přechodnou dobu (do konce září 2022) zajištěno ověřování jak na původní konfiguraci HW, tak na novou. Po konci přechodného období se bude ověřovat již pouze proti nové konfiguraci HW. Upravený modul bude součástí instalace MicroGEOS Nautil.

Celková časová náročnost požadavku je 2 CLD a zahrnuje vlastní úpravu modulu Groma, režii objednávky a úpravu instalace.

**Termín:** 24. 6. 2022

**Cena:** 12 000 Kč bez DPH, to je 14 520 Kč s 21% DPH.

Vyplní Dodavatel

**Akceptace návrhu řešení, vyjádření zadavatele:**

Návrh řešení je akceptován.

**Schválil:** Ing. Pavel Doubek, Ing. Jitka Podhůrská

**Datum:** 13. 06. 2022

Vyplní Zadavatel