




Objednávka č: O/OŠEF/0138/2022	Datum: 14.6.2022
Dodavatel: Stavatelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: Peněžní ústav odb Číslo účtu:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894 Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent:

Datum vystavení: 14.6.2022

Termín: 19.8.2022

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn ubravit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednávám u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Propojení pavilonů B2 a C2 v MŠ Litvínovská 490, Praha 9.

Propojení pavilonů B2 a C2 v MŠ Litvínovská 490, Praha 9.

Dle CN na základě ustního zadání OŠEF UMC Praha 9.

Schválená VO.

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

Celková částka: CZK 287 265,57

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V .

Cenová nabídka na provedení prací

Propojení pavilonů B2 - C2
MŠ Litvínovská 490, Praha 9

Zhotovitel:

STAVITELSTVÍ PEČKA s.r.o.

Holečkova 789/49, Praha 5

IČO:24300543

DIČ:CZ24300543

jed. m.j. cena m.j. Cena celkem

Soupis provedených prací

vyřezání otvorů v betonové konstrukci - stěna tl.200 + 200	bm	10,1	6520	65852
rozřezání betonových částí	ks	12	1380	16560
vyřezání kapes pro uložení nosníků	ks	4	985	3940
dodání a montáž ocelových nosníků I 120	ks	4	890	3560
dodání a osazení ocelových zárubní	ks	2	1850	3700
začištění otvoru + okolní stěny	ks	2	5840	11680
dobetonování podlahy(stěrka)	m2	1	855	855
zabetonování průrazů	ks	2	785	1570
demont.a montáž ochr.krytů radiátorů	ks	2	1850	3700
demontáž radiátoru	ks	1	2580	2580
úprava rozvodů topení	kpl	1	24413	24413
úprava rozvodů elektroinstalace - zásuvky	kpl	1	6520	6520
výměna PVC vč.olištování	m2	35	745	26075
dodání protipožárních dveří 800/1970 vč.kování - bílé	ks	2	6520	13040
osazení protipožárních dveří	ks	2	542	1084
zabezpečení + stěhování nábytku	kpl	1	10500	10500
výmalba dotčených míst(stěna-barva)	m2	95	75	7125
úklid po provedených prací	kpl	1	5500	5500
mezisoučet				208254
Celkem - mezisoučet				208254,00
Dopravné, přesuny hmot	0,08			16660,32
VRN, GZS	0,06			12495,24

CELKEM bez DPH

Celkem stavba				237409,56
DPH 21 %	%		0,21	49856,01
Konečná suma s DPH				287265,57