



K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

TEL: 286 852 267

IČ: 452 44 618, DIČ: CZ45244618

Cenová nabídka na rekonstrukci koupelny

K Radonicům 78/1 , Praha 9 - Satalice

popis	m.j.	množství	j. cena	cena
demontáž poškozené vany	kpl	1,0	1 050 Kč	1 050 Kč
vybourání obezdívky vany	kpl	1,0	2 100 Kč	2 100 Kč
vybourání sprchového koutu	kpl	1,0	1 400 Kč	1 400 Kč
demontáž stávajícího umyvadla vč. baterie	kpl	1,0	840 Kč	840 Kč
otlučení stávajících obkladů	m2	30,0	67 Kč	2 010 Kč
vybourání stávající dlažby	m2	8,0	84 Kč	672 Kč
vyrovnání podkladu pro nové obklady	m2	11,0	224 Kč	2 464 Kč
vyrovnání podlahy pro pokládku dlažby	m2	8,0	252 Kč	2 016 Kč
montáž hrubých rozvodů vody a kanalizace	kpl	1,0	10 500 Kč	10 500 Kč
úprava rozvodů elektro	kpl	1,0	5 600 Kč	5 600 Kč
dodávka nových obkladů	m2	12,0	519 Kč	6 228 Kč
montáž nových obkladů vč. lepidla a spárování	m2	11,0	525 Kč	5 775 Kč
dodávka nové dlažby	m2	10,0	578 Kč	5 780 Kč
montáž nové dlažby vč. lepidla a spárování	m2	9,0	504 Kč	4 536 Kč
oprava vnitřních omítek	m2	19,0	294 Kč	5 586 Kč
dodávka sprchové vaničky v. zástěny	kpl	1,0	20 730 Kč	20 730 Kč
dodávka sprchové baterie	kpl	1,0	5 600 Kč	5 600 Kč
dodávka umyvadla	kpl	1,0	4 200 Kč	4 200 Kč
dodávka umyvadlové baterie	kpl	1,0	2 450 Kč	2 450 Kč
kompletace zařizovacích předmětů	kpl	1,0	2 950 Kč	2 950 Kč
provedení omyvatelného nátěru stěn a stropu	m2	27,0	154 Kč	4 158 Kč
dodávka a montáž nových dveří vč. kování	ks	1,0	4 200 Kč	4 200 Kč
výměna topného el. tělesa	ks	1,0	6 860 Kč	6 860 Kč
finální úklid	kpl	1,0	2 100 Kč	2 100 Kč
přesun hmot a likvidace odpadu	kpl	1,0	10 500 Kč	10 500 Kč
mezisoučet				120 305 Kč
vedlejší rozpočtové náklady	%	3,0	120 305 Kč	3 609 Kč
CELKEM bez DPH				123 914 Kč
DPH 15%				18 587 Kč
Cena celkem vč. DPH				142 501 Kč

V Praze dne 31.5. 2022

Marek Nesvačil
vedoucí výrobního odboru

Z&D stavební společnost
spol. s r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Satalice
DIČ: CZ45244618