



SMLOUVA O DÍLO

název: České dědictví UNESCO, d.s.o.

sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl,

IČ: 70963452

č. účtu:

zastoupené: Ing. Michaelou Severovou, výkonnou ředitelkou
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

název: Bejama s.r.o.

sídlo: Sochorova 1723, 544 01 Dvůr Králové n. L.

IČ: 288 20 452

DIČ: CZ28820452

č. účtu: 2580556329/0800

zastoupená: Bedřichem Machkem, jednatelem

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatel dílo **Zajištění veletrhů a roadshow pro České dědictví UNESCO, d.s.o.** (dále jen „Dílo“).

Konkrétně se jedná o tyto veletrhy: **Regiontour Brno, 20. - 23. října 2022, Plzeň ITEP 15.-17. září 2022 – rozsah služeb:** Zajištění komunikace s realizátorem veletrhu a základní stavby expozice, kontrola a příprava vybavení expozice uložené ve skladu v Litomyšli (pulty, výstavní panely, obrazy, televize), naložení a doprava vybavení expozice, propagačních materiálů a předmětů na veletrh, stavba expozice včetně zajištění funkčnosti osvětlení a televize, účast na veletrhu, dvě osoby se znalostí nabídky měst Českého dědictví UNESCO a reprezentativním vystupováním po celou dobu veletrhu, ozvučení expozice – možnost prezentace, dva bezdrátové mikrofony, bourání a balení expozice, odvoz do skladu v Litomyšli, zajištění vystavovací plochy stánku a stavba základní expozice.

Roadshow po městech UNESCO na Slovensku – (9 dní) rozsah služeb: místa: Spišský hrad, Levoča, Bardějov město, Bardějov lázně, Vlkolínec a jedno z větších slovenských měst (např. Bratislava, Žilina, případně Trenčín), termín červen a srpen 2022. Zajištění komunikace se zástupcem města, případně zajištění přípojky elektřiny. Kontrola a příprava výstavního stánku ve skladu v Litomyšli (kompletnost kovové konstrukce a čistota plachty) Naložení a doprava výstavního stánku, propagačních materiálů a předmětů po dobu roadshow. Stavba stánku včetně zajištění osvětlení. Ozvučení expozice – možnost prezentace, dva bezdrátové mikrofony Účast na stánku, dvě osoby po celou dobu roadshow. Bourání a balení stánku, na závěr odvoz do skladu v Litomyšli

Roadshow po městech UNESCO v Čechách rozsah služeb: místa: Praha, Český Krumlov, Holašovice, Kutná Hora, červen až říjen 2022. Přesný termín bude stanoven vždy nejméně dva měsíce před konáním akce. Zajištění komunikace se zástupcem města, případně zajištění přípojky elektřiny. Kontrola a příprava výstavního stánku ve skladu v Litomyšli (kompletnost kovové konstrukce a čistota plachty) Naložení a doprava výstavního stánku, propagačních materiálů a předmětů. Stavba stánku včetně zajištění osvětlení. Ozvučení expozice – možnost prezentace, dva bezdrátové mikrofony. Účast na stánku, dvě osoby po celou dobu roadshow. Bourání a balení stánku, na závěr odvoz do skladu v Litomyšli

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 314 265,- Kč, zhotovitel není plátcem DPH.

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 2580556329/0800 vedený u České spořitelny, pobočka Dvůr Králové nad Labem

(3) Ceny Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele na základě vystavené faktury se splatností 30 dní. Fakturace bude probíhat po dokončení jednotlivých částí díla, veletrhy, roadshow na Slovensku a roadshow v Čechách.

III. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30. 11. 2022

(2) Zhotovitel provede dílo v místech konání jednotlivých veletrhů, roadshow a městě Litomyšl

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení díla bez vad a nedodělků.
- (2) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíše strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VI. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Rozhodčí doložka

- (1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

VIII. Závěrečná ustanovení


- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.
- (2) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, při čemž objednatel obdrží dva a dodavatel jeden stejnopis.
- (3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Litomyšli dne 14. 6. 2022

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 12. 6. 2022



Objednatel



Zhotovitel

