

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 211002-173
Zakázka: **UL.západ st.5- opravné práce - závady BOZP a závady ostatní**

KSO:
Místo: stavědlo č.5-přístavba

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., ORŮstí n.L.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VIAMONT Servis a. s.

IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			363 321,06
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	363 321,06	76 297,42
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	439 618,48
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211002-173

Zakázka: UL.západ st.5- opravné práce - závady BOZP a závady ostatní

Místo: stavědlo č.5-přístavba

Datum: 27. 5. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., OŘ Ústí n.L.

Projektant:

Zhotovitel: VIAMONT Servis a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		363 321,06	439 618,48
211002-173a	Stavební část	261 814,91	316 796,04
211002-173b	Elektro	76 158,16	92 151,37
211002-173c	VRN	25 347,99	30 671,07

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2787021

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e9f06489-8649-4613-9490-8e7fd93cb772

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.06.2022 12:01:02



09187ab2-cddf-4ae0-8de2-ef238dc42f0d