

Nabídkový rozpočet

Číslo 1,00

Datum 30.04.2022

Dodavatel

RABLET engineering s.r.o.
 Železniční 547/4a
 779 00 Olomouc - Chválkovice
 IC: 294 49 791

Zákazník:

Moravské Divadlo Olomouc
 Třída Svobody 33
 779 00 Olomouc
 IČ: 001 00 544

Zakázka**Výměna Pozinkované trubky teplé vody (rozvod + cirkulace) za plastovou (havárie)****Rekapitulace**

Montáž (ZRN)			90 994,64
Režie-	% ZRN		
Cestovné	km		
Pomocné pracovní výkony (PPV)	% ZRN		
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	% (ZRN+PPV)		
Poskytnutá sleva			
Celkem montáž	Základ DPH	21%	90 994,64
			19 108,87
Cena celkem, včetně DPH			110 103,52

Položkový rozpočet**Položky materiál včetně práce**

Položka	Název	Mj	Poč.Mj	Cena / Mj	Celkem
Dozor stavby cena za měsíc					
1	Vyřezání otvorů v protipožárním SDK podhledu cca 500x500mm, po dvou metrech otvory navíc, v každém křížení/odbočce úklid, likvidace odpadu	ks	16,00	402,50	9052,07
2	Oprava trubky výměnou teplá voda PPR 40, cirkulace PPR 20 (každá 33m) rozřezání původní trubky na 2m kusy, vytažení, likvidace výměna za PPR, navaření odboček/křížení	bm	66,00	669,60	62118,57
3	Zapravení otvorů v SDK zapravení, přetmelení, přebroušení, vymalování	ks	16,00	1239,00	19824,00
Materiál a práce celkem					90 994,64

Realizace během 07/2022. Při realizaci nepoteče ve měněné větvi 1-3 dny voda. Doba realizace cca 7 pracovních dní