

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01L6J62

VYŘIZUJE :

TEL :

E-MAIL:

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2022/0574/160

DATUM: 10.06.2022

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

Měšťanská 3992/109

695 01 Hodonín

Počet listů/příloh: 1

OBJEDNÁVKA**Popis prací a dodávek:**

Objednáváme u Vás terénní úpravy, rozproštění a hutnění zeminy na zpevněné lesní cestě v lokalitě Bažantnice „palouček“ na pozemcích města Hodonín – viz. cenový propočet:

IČO: 26285363

Dodavatel se zavazuje provést práce v dohodnutém rozsahu. Fakturováno bude na základě předávacího protokolu o skutečně provedených pracích odsouhlaseného pověřeným pracovníkem města, dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu přiložené cenové nabídky.

Cena maximální bez. DPH:

99000,00 Kč

Cena maximální vč. DPH:

119 790,00 Kč

Termín zahájení:	10. 6. 2022
Termín dokončení:	30. 7. 2022
Sankce:	0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	24 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor OPM, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, osobně nebo na email: faktury@muhodonin.cz, v kopii vyřizujícím referentovi. Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstva vnitra.

Vyřizuje:



Za objednatele:



Za zhotovitele: