

III/4319 Bučovice – Čerčín
Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/469
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

III/4319 Bučovice – Čerčín

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn: [REDACTED]

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

BESU Profistav s.r.o.

sídlem Hradilova 4/3, Židenice, 615 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: Jan Tůma - jednatel

IČO: 058 95 120
sp. zn. C 98794

Předmět díla: Výměna 300 m² obrusné vrstvy odfrézováním stávajícího povrchu v tl. 5 cm živičného krytu vozovky včetně naložení a odvozu na skládku s následnou pokládkou asfaltového betonu ACO 11 v tl. 5 cm cca, včetně ošetření spáry asfaltovou zálivkou.

Termín plnění: do 29.07.2022. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: III/4319 Bučovice od křižovatky se sil. II/431 ve směru na Čerčín

Cena díla: **189 900,- Kč bez DPH**
DPH 39 879,- Kč
s DPH 229 779,- Kč
Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla. Pro tuto činnost není objednatel plátce DPH.

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDACTED]

Způsob předání a převzetí díla: Oboustranně podepsaným a odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí díla, jako podkladem k fakturaci díla dle předmětu SOD.

Záruka na jakost: Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 12 měsíců od jeho předání na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

Kontaktní osoba objednavatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba zhotovitele: [REDACTED]

III/4319 Bučovice – Čerčín

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/469

Číslo smlouvy zhotovitele:

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny bez DPH denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Objednatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.


Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: -. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně 10. 6. 2022

V Brně 10. 6. 2022

.....
Za objednatele


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

.....
Za zhotovitele

Jan Tůma
BESU Profistav s.r.o.