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508/OÚR/2022 

 

SMLOUVA O DÍLO 

je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 zákona a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Název zakázky:  Změna č. 6 Územního plánu Havířov 

 

Článek I 

Smluvní strany     

  

1. Objednatel:  statutární město Havířov 

 se sídlem:  Svornosti 86/2, Havířov-Město, PSČ 736 01      

 zastoupen: 

 - ve věcech smluvních:  xxx, vedoucím odboru územního   rozvoje na základě 

pověření ze dne 8.3.2016  

 - ve věcech technických:  xxx vedoucí oddělení územního plánování 

  

 ID datové schránky:  7zhb6tn 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze 

číslo účtu:  27-1721604319/0800 

IČO:  00297488 

DIČ:  CZ00297488 

 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

2. Zhotovitel:        Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. 

se sídlem:         Spartakovců 3, 708 00  Ostrava – Poruba 

zastoupen: 

- ve věcech smluvních:    xxx, jednatelkou 

- ve věcech technických:   xxx, jednatelkou 

 - osoba zodpovědná  

 za Změnu č. 6 ÚP Havířov: xxx, zodpovědný projektant 

 ID datové schránky:    q3z9ekt     

bankovní spojení:     Komerční banka Ostrava, a.s. 

číslo účtu:         47609-761/0100 

IČO:          00562963 

DIČ:         CZ00562963 

   

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4615 

 

dále také obecně „smluvní strany“. 
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Článek II. 

Základní ustanovení  

 

1.  Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují: 

a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž 

oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této 

smlouvy,          

b) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou 

oprávněni podepsat tuto smlouvu, 

c) že k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu, 

d) že ze strany objednatele o uzavření této smlouvy rozhodl vedoucí odboru územního 

rozvoje dne 18.5.2022, 

e) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele 

zn. VZ/223/OÚR/22 - „Změna č. 6 Územního plánu Havířov – nové vyhlášení“. 

2. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto smlouvu, 

změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.   

Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení. 

smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve 

věcech technických. 

Písemné oznámení o změně bankovního spojení smluvní strana doloží kopií smlouvy o 

zřízení daného účtu.  

Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto smlouvu, 

smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.  

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum 

účinnosti oznamované změny.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy, a že odborně prověřil veškeré podklady předané mu objednatelem co do jejich 

správnosti a úplnosti a nemá k těmto výhrady. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto 

smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona 

č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 

osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové 

povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7. Daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

 

Článek III. 

Předmět díla 

 

1. Předmětem plnění je zpracování Změny č. 6 Územního plánu Havířov dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 

Sb.“). 
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2. Územní rozsah: 

Řešeným územím je správní území statutárního města Havířov. 

 

3. Rozsah a obsah díla 

Změna č. 6 Územního plánu Havířov bude zpracována v souladu s pokyny objednatele 

pro zpracování změny územního plánu, které jsou součástí Zprávy o uplatňování 

územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022, která byla schválena 

Zastupitelstvem města Havířov dne 24. 1. 2022 pod číslem usnesení 811/23ZM/2022. 

Obsah zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022 

včetně pokynů pro zpracování změny Územního plánu Havířov je uveden v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

     

Změna č. 6 Územního plánu Havířov bude zpracována v souladu se stavebním zákonem 

a v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. 

 

Obsah Změny č. 6 Územního plánu Havířov 

Návrh Změny č. 6 Územního plánu Havířov bude obsahovat: 

A. Textovou část, která bude zpracována v rozsahu měnících se částí textové části 

Územního plánu Havířov 

A. Grafickou část, která bude zpracována na průsvitkách k podkladním výkresům 

Územního plánu Havířov po Změně č. 4 v měřítku 1 : 5 000 v rozsahu měnících se 

částí, včetně podkladních výkresů a tištěna formou soutisku (kresba výkresů 

Územního plánu Havířov po Změně č. 4 bude potlačena). 

 

Výkresy, které nebudou dotčeny řešením Změny č. 6 Územního plánu Havířov, nebudou 

dokládány. 

 

Odůvodnění Změny č. 6 Územního plánu Havířov bude obsahovat 

B. Textovou část odůvodnění včetně textu s vyznačením změn (výroku), který bude tvořit 

přílohu odůvodnění 

B. Grafickou část, která bude zpracována na průsvitkách k podkladním výkresům 

Územního plánu Havířov v měřítku 1 : 5 000 v rozsahu měnících se částí, včetně 

podkladních výkresů a tištěna formou soutisku (kresba výkresů ÚP Havířov po Změně č. 

4 bude potlačena). 

B.1 Koordinační výkres                     1 : 5 000 

B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu       1 : 5 000 

B 3. Výkres širších vztahů                1 : 50 000 

 

Výkresy, které nebudou dotčeny řešením Změny č. 6 Územního plánu Havířov, nebudou 

dokládány. 

 

4. Počet vyhotovení a provedení díla 

 Změna č. 6 Územního plánu Havířov bude pro potřeby projednání podle § 52 stavebního 

zákona vyhotovena (případně pro opakované projednání): 

 2 paré v tištěné podobě, 2 x na CD textová část a grafická část ve formátu *.pdf 

a textová část ve formátu *.docx 

 Celkový počet vyhotovení Změny č. 6 Územního plánu Havířov po vydání Změny č. 6 

Územního plánu Havířov: 
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 4 paré v tištěné podobě;  4 x na CD textová část ve formátu *.docx, *.pdf; grafická část 

ve formátu *.dgn, *.pdf, *.TIFF v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně 

prostorových dat ve vektorové formě. Změna bude zpracována dle datového modelu, 

který zpracoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

 

Úplné znění Územního plánu Havířov po Změně č. 6  

4 paré v tištěné podobě;  4 x na CD textová část ve formátu *.docx, *.pdf; grafická část 

ve formátu *.dgn, *.pdf, *.TIFF v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu 

včetně prostorových dat ve vektorové formě. Úplné znění bude zpracováno dle datového 

modelu, který zpracoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla a veřejného projednání. 

 

6.   Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

V případě, že pověří provedením jejich části jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by předmět plnění provedl sám. 

7.  Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí předmětu plnění pouze poddodavateli 

vyjmenovanými v seznamu poddodavatelů a v rozsahu dle seznamu poddodavatelů, 

který předložil v nabídce na veřejnou zakázku uvedou v článku II. odst. 1. písm. e) této 

smlouvy nebo který byl upraven v souladu s odst. 9. tohoto článku smlouvy.  

8.  Pokud zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II. odst. 

1. písm. e) této smlouvy prokazoval určitou část kvalifikace prostřednictvím 

poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění poskytl pouze 

poddodavatel, jehož prostřednictví prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nebo 

poddodavatel, který nahradil původního poddodavatele v souladu s odst. 9. tohoto 

článku smlouvy. 

9.   Smluvní strany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v seznamu 

poddodavatelů nebo doplnění poddodavatele do seznamu poddodavatelů je možná 

pouze za kumulativního splnění těchto podmínek: 

a) původní poddodavatel nebude moci z vážných důvodů plnění poskytnout nebo 

zhotovitel není schopen bez poddodavatele řádně plnit předmět smlouvy, 

b) zhotovitel objednatele písemně požádá o změnu seznamu poddodavatelů, včetně 

uvedení důvodů, 

c) zhotovitel musí prokázat splnění kvalifikace novým poddodavatelem alespoň ve 

stejném rozsahu, v jakém byl povinen prokázat kvalifikaci poddodavatele v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou v článku II. odst. 1. písm. e) této 

smlouvy, a to tak, že k žádosti o změnu seznamu poddodavatelů doloží veškeré 

dokumenty týkající se nového poddodavatele požadované v rámci zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku uvedenou v článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy, 

d) zhotovitel předloží aktuální seznam poddodavatelů, 

e) objednatel zhotoviteli písemně odsouhlasí změnu seznamu poddodavatelů.    

Objednatel je povinen zhotoviteli písemně sdělit stanovisko k předloženému novému 

seznamu poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné 

žádosti zhotovitele o změnu poddodavatele. Za objednatele je oprávněn sdělit 

stanovisko k předloženému seznamu poddodavatelů zástupce objednatele ve věcech 

smluvních. Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělením stanoviska ke změně 

seznamu poddodavatelů, není schvalovací proces změny seznamu poddodavatelů 

důvodem pro prodloužení termínů plnění. 
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10. Zhotovitel se zavazuje, že osoba zodpovědná za zpracování Změny č. 6 Územního plánu 

Havířova jejíž kvalifikaci zhotovitel prokazoval v rámci zadávacího řízení uvedeného v 

článku II. odst. 1. písm. e) této smlouvy, se bude účastnit jednání s objednatelem 

týkajících se předmětu díla a bude ve zpracované Změně č. 6 Územního plánu Havířova 

uvedena jako osoba zodpovědná za Změnu č. 6 Územního plánu Havířova.    

 Změnu této osoby po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli, přičemž nová osoba musí splňovat požadavky objednatele, jak byly 

stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku, tzn. že 

zhotovitel je povinen k oznámení změny v osobě doložit veškeré doklady ke kvalifikaci 

požadované v rámci zadávacího řízení pro uvedenou osobu. 

 

Článek IV. 

Etapy prací 

 

I. etapa 

Aktualizace hranice zastavěného území v grafické části, vypracování vyhodnocení 

účelného využití zastavěného území, uvedení územního plánu do souladu s úplným 

zněním ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1, 3, 4 a 5 a Politikou územního rozvoje 

ČR, ve znění závazném od 1.9.2021, zpracování vlastní Změny č. 6 v rozsahu pokynů 

pro zpracování změny územního plánu, které jsou součástí Zprávy o uplatňování 

územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022 

  

II. etapa  

Úprava Změny č. 6 Územního plánu Havířov po veřejném projednání za účelem 

opakovaného veřejného projednání v případě, že vyplynou podstatné úpravy změny po 

veřejném projednání     

 

III. etapa 

Úprava Změny č. 6 Územního plánu Havířov po veřejném projednání za účelem vydání, 

dotisk 2 paré do celkového počtu 4 paré. 

 

IV. etapa 

Vyhotovení Úplného znění Územního plánu Havířov po Změně č. 6 

 

Textová část – výrok v úplném znění (zapracování Změny č. 6) 

Grafická část  

 

Grafická část – výkresy v plném rozsahu  

A.1 Výkres základního členění území              1 : 5 000 

A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny  1 : 5 000 

A.3 Koncepce dopravní infrastruktury              1 : 5 000 

A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství        1 : 5 000 

A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky  

  a elektronických komunikací                1 : 5 000 

A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací        1 : 5 000 

B.1 Koordinační výkres                   1 : 5 000 
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Článek V. 

Termíny plnění 

 

1.    Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v následujících lhůtách: 

I. etapa prací 

 - do 18 týdnů od účinnosti smlouvy o dílo a předání nezbytných podkladů a vstupních 

údajů podle toho, která skutečnost nastane později 

 

II. etapa prací 

 - do 6 týdnů od předání písemných pokynů objednatele na úpravu  

 

III. etapa prací 

- do 6 týdnů od předání písemných pokynů objednatele na úpravu a dotisk 2 paré 

 

IV. etapa prací 

- do 6 týdnů od předání písemného požadavku objednatele na vypracování úplného 

znění 

 

2. O předání a převzetí každé etapy díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a 

převzetí díla ve 2 vyhotoveních, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 

stran ve věcech technických uvedenými v článku I. této smlouvy.  

 

3.  Místem plnění pro předání a převzetí díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města 

Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město, odbor územního rozvoje.  

 

 

Článek VI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

 

1.    Cena za provedené dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu zn. VZ/44/OÚR/22, „Změna č. 6 Územního plánu Havířov“ 

a činí: 

 

 Cena za I. etapu 

Aktualizace hranice zastavěného území v grafické části, vypracování vyhodnocení 

účelného využití zastavěného území, uvedení územního plánu do souladu s úplným 

zněním ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1, 3, 4 a 5 a Politikou územního rozvoje ČR, 

ve znění závazném od 1. 9. 2021, zpracování vlastní Změny č. 6 v rozsahu pokynů pro 

zpracování změny územního plánu, které jsou součástí Zprávy o uplatňování územního 

plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022   

Práce + náklady (tisk)                  140 000 Kč 

DPH 21 %                         29 400 Kč 

 Cena včetně DPH                   169 400 Kč 

 

Cena za II. etapu 

Úprava 2 paré Změny č. 6 Územního plánu Havířov pro opakované veřejné projednání 

změny  

Práce + náklady                        70 000 Kč 

DPH 21 %                          14 700 Kč 

Celkem s DPH                        84 700 Kč 



7 

 

Cena za III. etapu 

Úprava 2 paré Změny č. 6 Územního plánu Havířov po opakovaném veřejném projednání 

za účelem vydání,  

dotisk 2 paré do celkového počtu 4 paré  

Práce + náklady                       70 000 Kč 

DPH 21 %                         14 700 Kč 

Celkem s DPH                       84 700 Kč 

 

Cena za IV. etapu  

Úprava textové a grafické části - zapracování změn v území a vytvoření  

tiskových souborů + náklady na tisk 1 vyhotovení textové a grafické části  

Úplného znění Územního plánu Havířov po Změně č. 6           

Práce + náklady                       50 000 Kč 

DPH 21 %                         10 500 Kč 

Celkem s DPH                       60 500 Kč 

 

Náklady na tisk každého dalšího paré úplného znění Územního plánu  

Havířov po Změně č. 6                   6 000 Kč 

 DPH 21 %                       1 260 Kč 

Celkem s DPH                     7 260 Kč 

 

2. Cena s DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu plnění díla. 

 V případě, že po podpisu této smlouvy a před zdanitelným plněním dojde ke změně sazby 

DPH nebo se zhotovitel, který byl v době podání nabídky neplátcem DPH, stane plátcem 

DPH, bude zachována cena s DPH a změněna bude cena bez DPH, sazba DPH a cena za 

DPH podle zákonných sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného 

plnění. 

3. Do nejvýše přípustné ceny jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací díla. 

Součástí ceny jsou i práce, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto 

odborník, o nich vědět měl nebo vědět mohl. 

4. V případě, že dojde k prodlení v předání díla z důvodů ležících prokazatelně na straně 

zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení a předání díla.   

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nemá v průběhu plnění smlouvy nárok na zálohy 

ze strany objednatele.  

6. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu I., II., III. a IV. etapy prací) za cenu 

dle odst. 1. tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel vystaví daňový doklad se všemi náležitostmi dle platné legislativy do 14 dnů 

po dokončení a předání jednotlivých etap díla objednateli. Splatnost faktur činí 30 

kalendářních dnů od doručení objednateli. 

8.  Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy 

obsahovat i tyto údaje:  

- označení plátce: 

statutární město Havířov 

odbor územního rozvoje 

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

- označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho 

vlastnoruční podpis 

- bankovní spojení dle článku I této smlouvy 
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- odkaz na číslo uzavřené smlouvy o dílo (event. číslo objednatele uvedené v záhlaví 

této smlouvy), 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy) 

  

9.  Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. 

 

10. Nebude-li daňový doklad obsahovat náležitosti dle platné legislativy nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní 

lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený 

ve smlouvě o dílo v čl. I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného odst.12 tohoto článku 

smlouvy. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným 

v čl. II. odst. 2 této smlouvy. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel: 

a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců 

DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u 

úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než dvojnásobek částky podle zákona 

upravujícího provádění plateb v hotovosti (§ 4 z.č. 254/2004 Sb.). 

b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH 

uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy 

nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátce, 

c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu 

úřadu). 

Po provedení úhrady DPH podle písm. c) je úhrada zdanitelného plnění bez DPH  

(tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této 

smlouvy a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, 

penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, 

že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.  

 

 

Článek VII. 

Podklady a vstupní údaje 

 

1.  Objednatel předá zhotoviteli za účelem zpracování díla: 

- ÚAP SO ORP Havířov – úplná aktualizace 2020 

- aktuální katastrální mapy pro správní území města Havířov za účelem aktualizace 

hranice zastavěného území 

- výčet realizovaných veřejně prospěšných staveb a opatření obsažených v Územním 

plánu Havířov 

 

2. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již 

předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, 

resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodlení 
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objednatele s poskytnutím součinnosti se prodlužuje termín plnění jen v případě, že v 

důsledku prodlení objednatele není možné provést dílo v původně sjednaném termínu. 

 

3. Za objednatele jsou oprávněni v průběhu prací předávat vstupní údaje a odsouhlasit řešení 

navržené zhotovitelem osoby uvedené v článku I. této smlouvy.  

 

 

Článek VIII. 

Odpovědnost za vady  

 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 

díla. 

2. Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje prokazatelné vady ve smyslu ustanovení § 2615 

občanského zákoníku, je oprávněn nejdéle do 1 roku předání díla žádat po zhotoviteli jejich 

bezplatné odstranění.  

3. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit nejpozději do 60 dnů po jejich uplatnění 

objednatelem, pokud se smluvní stany nedohodnou jinak. O odstranění vady bude 

smluvními stranami sepsán zápis.  

 

 

Článek IX. 

Důsledky porušení právních předpisů 

 

1. V případě nesplnění termínu uvedeného ve smlouvě pro předání předmětu plnění bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny návrhu řešení 

příslušné etapy včetně DPH za každý den prodlení do doby splnění závazku.  

2. V případě, že objednatel neuhradí daňové doklady (faktury) ve lhůtě jejich splatnosti, je 

zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně 

z nezaplacené částky, tj. 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.  

3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady sjednaného v odst. 3. článku VIII. této 

smlouvy, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den 

prodlení do doby splnění závazku. 

4. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý takto zjištěný 

případ. 

5. V případě nedodržení povinností uvedených v čl. III. odst. 10. této smlouvy bude 

objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 za každý takto zjištěný případ. 

6. Pokud objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou zhotovitele, že 

neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této smlouvy (vyjma 

povinností uvedených v odst. 1. 3. až 5. tohoto článku smlouvy), a zhotovitel ve 

stanoveném termínu nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 1 000 Kč za každé takto zjištěné porušení a za každý den, ve kterém bude po 

stanoveném termínu porušení trvat. 

7. V případě, že závazek provést předmět plnění zanikne řádným ukončením předmětu 

plnění nebo odstoupením od této smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, 

pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.  
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8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění a na 

tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

10. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to i ve výši přesahující smluvní 

pokutu.  

11. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. 

12. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, vystavené objednatelem, jejíž splatnost se 

sjednává ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení.  

 

 

Článek X. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody  

 

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání 

a převzetí zhotoveného díla uvedeném v písemném protokolu o předání a převzatí díla.  

 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání 

a převzetí díla objednatelem. 

 

 

Článek XI. 

Použití díla  

 

1. Digitalizované provedení Změny č. 6 Územního plánu Havířov a digitalizovaná data 

mohou být využívána pro účely státní správy a samosprávy (např. pořizování územně 

plánovací dokumentace, pořizování změn, využití pro GIS) v souladu se stavebním 

zákonem a navazujícími vyhláškami. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady, vstupní údaje výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související 

s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem. 

 

 

Článek XII. 

Zvláštní ujednání  

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova.  

 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je financován z veřejných prostředků 

a zavazuje se tímto: 

a) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
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b) uložit účetní dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let od 

prvního dne roku následujícího po dni podpisu předávacího protokolu.  

 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud není dohodnuto jinak se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2. Odpověď na nabídku s pozměňovacím dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 2 

občanského zákoníku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověď výslovně 

písemně nepotvrdí jako přijetí nabídky na uzavření smlouvy. 

3. Tuto smlouvu o dílo lze měnit nebo upřesnit jen písemným dodatkem, podepsanými 

zástupci obou smluvních stran, oprávněných jednat ve věcech smluvních. To neplatí pro 

identifikační údaje obsažené v článku I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí 

oznámení způsobem upraveným v článku II. odst. 2. této smlouvy a článku III odst. 10. 

této smlouvy. 

4. Smluvní strany se odchylně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují 

uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh 

dodatku podepsaný a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní 

stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen 

navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy 

smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. 

např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala. 

5. Smluvní strany odchylně od ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají, že 

mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i 

v případě, že již bylo plněno.  

6. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou. 

7. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v prodlení s plněním 

díla o déle než 10 kalendářních dnů. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude 

oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

8. V případě zániku závazků před řádným splněním díle je zhotovitel povinen v dohodnuté 

lhůtě předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné 

náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy 

úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé. 

9. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti.  

10. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její část třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

11. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení. 

12. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace 

smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.  
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13.    Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní stany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení.  

14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 

doručení odmítne či jinak znemožní. 

15 Tato smlouva, její případné dodatky či dohody o ukončení tohoto smluvního vztahu 

budou uveřejněny v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajistí 

zveřejnění smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

16. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Po podpisu obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení.  

17.  Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji 

podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

18.    Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

  Příloha č. 1 – Pokyny pro zpracování změny územního plánu 

        

 

V Havířově dne 9.6.2022   V Ostravě dne 14.6.2022 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       v. r.      v. r. 

 

    

…………………………………………         …………………………………… 

xxx                                                      xxx 

  vedoucí odboru územního rozvoje                                               jednatelka 

 

    

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 15.6.2022 

 

  

https://smlouvy.gov.cz/
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

 

Pokyny pro zpracování změny územního plánu, které jsou součástí Zprávy o uplatňování 

územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022. 

 

 

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

HAVÍŘOV 

 

za období 04/2018 – 04/2022 

 
 

 
 

 
Upravená Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022 po 

projednání dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a za 

použití § 47 odst.1 až 4 stavebního zákona. Obsahově v souladu s ust. § 15 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

 
Pořizovatel a předkladatel zprávy: 

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje   

Vypracovali: 

xxx 

xxx 

Datum: 

http://www.edb.cz/firma-99171-statutarni-mesto-havirov-havirov-mesto/galerie
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12/2021 

Orgán příslušný ke schválení zprávy: 

Zastupitelstvo města Havířova 

Schváleno dne: 24.1.2022 

Usnesením č.: 811/23ZM/2022 

 

 

Obsah 

                            

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn  

podmínek na základě, kterých byl územní plán vydán (§ 5 ost. 6 stavebního zákona), 

a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území                           

                        

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje   

a územně plánovací dokumentací vydanou krajem             

                  

D. Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona                        

 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v rozsahu zadání změny 

   

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 

na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je  

požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit  

významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast    

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 

zpracování variant vyžadováno 

 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 

písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 

územního plánu 

 

I. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 

zjištěny 

 

J. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 
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Úvod  

 

Územní plán Havířov, Změna č. 1 Územního plánu Havířov, Změna č. 2 Územního plánu 

Havířov, Změna č. 3 Územního plánu Havířov, Změna č. 4 Územního plánu Havířov a právní 

stav Územního plánu Havířov po Změně č. 4 jsou neustále k dispozici k nahlédnutí na  

www.havirov-city.cz/odbor-uzemniho-rozvoje/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov 

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov je zpracována na základě ustanovení § 55 odst. 

1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"). 

Stavebním zákonem, § 55, odstavcem 1 je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu 

obce nejpozději do čtyř let od vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za čtyři 

roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.   

 

V souladu s tímto ustanovením stavebního zákona Magistrát města Havířova, Odbor územního 

rozvoje, jako pořizovatel územního plánu příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) 

stavebního zákona, zpracoval návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za období 

04/2018 – 04/2022. 

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov byl zveřejněn po dobu 30 dnů a každý 

mohl uplatnit své připomínky, podněty a vyjádření k tomuto návrhu. 

Na základě výsledku projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zprávy 

upravil a Zprávu o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022 předložil 

Zastupitelstvu města Havířov ke schválení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.havirov-city.cz/odbor-uzemniho-rozvoje/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov
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A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na  

základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 ost. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení 

případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

 

A.1 Uplatňování územního plánu ve znění všech jeho změn  

 

Územní plán Havířov byl vydán Zastupitelstvem města Havířova dne 7. 4. 2014, pod č. 

usnesení 1145/25ZM/2014. Územní plán Havířov nabyl účinnosti dne 25.4.2014. 

 

O pořízení Změny č. 1 Územního plánu Havířov rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova 

svým usnesením č. 1218/26ZM/2014 ze dne 23.6.2014 a svým usnesením č. 1286/27ZM/2014 

ze dne 22. 9. 2014 v souladu s ustanovením § 44 písm. a) stavebního zákona a to z vlastního 

podnětu. Důvodem pořízení změny byla úprava plochy pro územní rezervu silnice I. třídy, která 

zasahuje do plochy smíšené specifické SX, plochy přestavby s označením (DS-P2) v k. ú. Dolní 

Suchá s cílem umožnit bezkolizní lokalizaci plošně rozsáhlého záměru investora v ploše 

přestavby smíšené specifické SX (DS-P2) a  změna regulace zřizování ubytovacích zařízení 

kategorie ubytovny. 

Změna č. 1 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 

26.9.2016, pod č. usnesení 553/14ZM/2016 a nabyla účinnosti dne 26.10.2016.  

 

O pořízení Změny č. 2 Územního plánu Havířov rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova na 

svém zasedání dne 26.1.2015 usnesením č. 87/3ZM/2015, dne 30.3.2015 usnesením 

č. 134/4ZM/2015, dne 15.6.2015 usnesením č. 202/5ZM/2015 a dne 14.9.2015 usnesením 

č. 258/6ZM/2015. Podnětem pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu Havířov byly jednotlivé 

návrhy fyzických a právnických osob na pořízení změny.  

Změna č. 2 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 

26.6.2017, pod č. usnesení 759/19ZM/2017 a nabyla účinnosti dne 21.7.2017.  

 

O pořízení Změny č. 3 Územního plánu Havířov rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova na 

svém zasedání dne 27.2.2017 usnesením č. 680/17ZM/2017. Podnětem pro pořízení Změny č. 

3 Územního plánu Havířov byly 2 návrhy právnických osob na pořízení změny. Změna č. 3 

Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 24.9.2018, pod č. 

usnesení 1068/27ZM/2018 a nabyla účinnosti dne 20.11.2018.  

 

Změna č. 4 byla zpracována na základě zadání, které bylo součástí Zprávy o uplatňování 

územního plánu za období 04/2014 – 04/2018 (dále jen „Zpráva“). Zpráva byla projednána 

Zastupitelstvem města Havířova v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona dne 

23.4.2018 pod číslem usnesení 970/25ZM/2018. 

Změna č. 4 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 

23.9.2019, pod č. usnesení 251/8ZM/2019 a nabyla účinnosti dne 22.10.2019.  
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V současné době Zastupitelstvo města Havířova dne 20.9.2021 schválilo pořízení změny č. 5 

Územního plánu Havířov, která bude pořizována z vlastního podnětu zkráceným postupem 

dle § 55a stavebního zákona a bude se týkat pouze úpravy textové části.  

 

Zkušenosti s rozhodováním podle územního plánu jsou dobré, územní plán je přehledný, avšak 

při praktickém používání územního plánu se projevila další potřeba úpravy podmínek využívání 

ploch s rozdílným způsobem využívání a úpravy výkladu některých pojmů používaných v 

textové části územního plánu. Při zpracování a pořizování územního plánu a jeho změn nebylo 

možné podchytit veškeré situace, které nastanou při rozhodování v území dle územního plánu.  

Zjištěné požadavky na úpravu územního plánu budou řešeny při pořízení změny č. 6 Územního 

plánu Havířov. 

Urbanistická koncepce stanovená územním plánem je při umisťování nových staveb a při 

změnách staveb stávajících respektována, stejně jako koncepce uspořádání krajiny a veřejné 

infrastruktury.  

 

 

A.2 Vyhodnocení změn podmínek 

 

A.2.1  Zastavěné území 

Zastavěné území bylo vymezeno Územním plánem Havířov ke dni 1. 2. 2014. Poslední 

aktualizace hranice zastavěného území byla realizována ve vazbě na realizovanou zástavbu 

změnou č. 4 Územního plánu Havířov ke dni 1. 11. 2018. 

Stavební rozvoj od roku 2018 neustále probíhá, a proto bude potřeba při zpracování změny č. 

6 územního plánu Havířov aktualizovat vymezenou hranici zastavěného území v souladu 

s ustanovením § 58 stavebního zákona. 

 

A.2.2  Technická infrastruktura 

Změnou bude aktualizován stav technické infrastruktury v souladu s realizovanými stavbami 

od doby pořízení Změny č. 4 Územního plánu Havířov a dle Územně analytických podkladů 

ORP Havířov, aktualizace 2020 a následné průběžné aktualizace vycházející z dat předaných 

správci sítí.  

 

A.2.3  Politika územního rozvoje ČR (úplné znění závazné od 1.9.2021)  

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 byla schválena usnesením vlády České 

republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276. Soulad Územního plánu Havířov s Politikou územního 

rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 byl přezkoumán v rámci zpracování Změny č. 2 

Územního plánu Havířov. 

Dne 2.9.2019 č. 629 schválila vláda ČR Aktualizaci č. 2 a č. 630 Aktualizaci č. 3 Politiky 

územního rozvoje ČR. Následně dne 17.8.2020 č. 833 schválila vláda ČR Aktualizaci č. 5 

Politiky územního rozvoje ČR. Všechny schválené Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR 

jsou zapracovány do úplného znění závazného od 11.9.2020.  

Schválené Aktualizace č. 2, 3 a 5 se netýkají území statutárního města Havířova a nemohou tak 

mít významný vliv na změnu Územního plánu Havířov.  

Dne 31.8.2021 byla schválena Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, která je pro 

pořizování územně plánovací dokumentace závazná. Ministerstvem pro místní bylo zajištěno 

vyhotovení Úplného znění Politiky územního rozvoje ČR.  

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády 

ze dne 12. července 2021 č. 618. 

Vyhodnocení Politiky územního rozvoje ČR (úplné znění závazné od 1.9.2021) je nutno 

zapracovat do návrhu změny č. 6 Územního plánu Havířov.     
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A.2.4 Úplné změní Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání 

Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 5 

Dne 13.9.2018 byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“), která nabyla účinnosti dne 

21.11.2018. Aktualizace ZÚR MSK byla zapracována v rámci pořizování změny č. 4 

Územního plánu Havířov a plně ji respektuje.  

Dne 17. 6. 2021 byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 5 ZÚR 

MSK, která nabyla účinnosti dne 31. 7. 2021. Předmětem aktualizace č.5 ZÚR MSK bylo 

doplnění využití stávajícího koridoru E4 také pro plánovanou přípojku 400 kV do lokální 

distribuční soustavy v Ostravě. Aktualizace č. 5 se nedotýká správního území statutárního města 

Havířova. Vyhodnocení Aktualizace č. 5 ZÚR MSK je nutno zapracovat do návrhu změny č. 6 

Územního plánu Havířov. 

 

A.2.5  Změny zákonů souvisejících s územně plánovací činností 

Změna č. 6 Územního plánu Havířov bude reagovat na změny v zákonech souvisejících s 

územním plánováním. 

 

A.2.6  Územně analytické podklady  

V rámci změny č. 6 Územního plánu Havířov bude potřeba prověřit soulad s Územně 

analytickými poklady Moravskoslezského kraje 2021.  

V rámci změny č. 6 Územního plánu Havířov bude potřeba prověřit soulad s Územně 

analytickými poklady ORP Havířov, jejich úplnou aktualizací 2020. Jde zejména o prověření 

limitů v území, které mají vliv na rozvoj území (např. přírodní a kulturní hodnoty území, 

ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury, stanovená záplavová území apod.). 

 

A.2.7  Koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje 

V rámci změny č. 6 Územního plánu Havířov budou zapracovány nové nebo aktualizované 

koncepční rozvojové územně plánovací podklady a materiály Moravskoslezského kraje. 

 

A.2.8  Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území 

Během platnosti Územního plánu Havířov a jeho následných změn se neprojevily žádné 

negativní dopady navrženého řešení na udržitelný rozvoj území.  

Návrh Územního plánu Havířov byl posouzen z hlediska vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území včetně vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „posuzování 

vlivů“). Toto posouzení tvoří přílohu Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 

udržitelný rozvoj území, které bylo projednáváno současně s Územním plánem Havířov. 

Územní plán Havířov nebyl posuzován z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů, vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje v Ostravě vyloučil možnost, že by návrh Územního plánu Havířov mohl mít vliv na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Změna č. 1, změna č. 2 a změna č. 4 Územního plánu Havířov nebyly posouzeny z hlediska 

vlivů na udržitelný rozvoj území vzhledem k tomu, že na základě výsledku projednání návrhu 

zadání a projednání zprávy o uplatňování územního plánu v případě změny č. 4, pro tyto změny 

bylo konstatováno, že navržené řešení změn nevyvolá požadavek na posouzení vlivů na životní 

prostředí a rovněž byl vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.  

Změna č. 3 Územního plánu Havířov, která řešila dvě lokality byla posouzena z hlediska vlivů 
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územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně vlivů na životní prostředí podle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů. Vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast byl 

u této změny vyloučen.   

 

A.3 Záměry města Havířov  

V rámci uplynulého období byly ze strany statutárního města vzneseny požadavky na změnu 

Územního plánu Havířov, které budou prověřeny v rámci Zprávy o uplatňované územního 

plánu za období 04/2018 – 04/2022 a následné změny č. 6 Územního plánu Havířov. 

Požadavky, které by tato změna měla řešit jsou uvedeny v kapitole E. této zprávy, kde jsou 

uvedeny pokyny pro zpracování návrhu změny č.6 Územního plánu Havířov. Dále budou 

v rámci změny prověřeny požadavky na pořízení změn navrhovatelů, u kterých nebylo 

schváleno samostatné pořízení změny, ale bylo doporučeno prověřit tyto požadavky z rámci 

této zprávy. 

 

 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

 

B.1 Problémy k řešení vyplývající z ÚAP MSK, aktualizace 2021 

 

Poslední aktualizace územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje byla pořízena v 

roce 2021.  

Z poslední aktualizace územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje 2021 vyplývá 

následující problém: 

P-D11 – Střet záměru přeložky silnice v Havířově se zájmy ochrany přírody (EVL Natura) a se 

stávající zástavbou. 

Záměry týkající se problému P-D11 jsou územním plánem Havířov řešeny v souladu se 

Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

 

 B.2 Problémy vyplývající z ÚAP ORP Havířov, aktualizace 2020 

 

Ze zpracované aktualizace Územně analytických podkladů ORP Havířov vyplývá zejména 

požadavek na prověření limitů v území, které mají vliv na rozvoj území (např. přírodní a 

kulturní hodnoty území, ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury, stanovená 

záplavová území apod.).  

Pro území statutárního města Havířova se v ÚAP ORP Havířov 2020 sledují následující 

problémy v území:  

 

Urbanistické závady:  

UZ4  - Nedostatečné parametry komunikací, chybí OV, veřejné prostranství 

UZ5  - Záplavové území ve střetu se silnicí I. třídy 

UZ8  - Ochrana typické slezské zástavby 

UZ20 - Slévání obcí - rozvoj obytné zástavby proti sobě až do splynutí obcí, rozbití sídelní 

                 struktury 

 

Dopravní, technické a enviromentální závady: 

DZ11  - Záměr vlakotramvaje x silniční doprava (Silnice I. Třídy) 

DZ12  - Nebezpečný dopravní úsek pro chodce 

DZ20  - Křižovatka Padlých hrdinů x Životická x Těrlická 

TZ5 - Pořizovateli ÚAP předána aktualizována trasa produktovodu, nutno zapracovat do 

                ÚPn 
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EZ3  - Ochrana zemědělské půdy před zástavbou 

EZ5  - Zajištění průchodu zastavěným územím (zvěř) 

EZ14  - Max. délky nepřerušené plotové soustavy 

EZ17  - Výskyt populace užovky podplamaté v rozvojové lokalitě 

EZ22  - Záměr přeložky místní komunikace prochází lesem 

EZ23  - Výskyt Vážky široké v koridoru územní rezervy 

 

Střety záměrů s limity využití území: 

sZL22 - Záměr přeložky místní komunikace prochází lesem 

sZL33 - Plocha přestavby (Dukla) x poddolování, OP komunikace 

sZL39 - Střet záměru koridoru komunikace I/11 Havířov-Třanovice se stávající zástavbou 

 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území: 

VD3    - Hladina záplavového území (Q100) zasahuje do zastavěného území obcí 

OPK1   - Nerespektování principů trvalé udržitelnosti rozvoje 

OPK2   - Zhoršení přírodního prostředí v chráněných územích  

OPK3 - Pokračující zábory volné krajiny a znehodnocení přírody rozšiřováním  

   zástavby 

OPK5   - Rostoucí tlak na výstavbu v přírodně cenných územích 

ZPFaPUPFL1 - Minimalizovat zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD a zábory zemědělské 

   půdy 

ZPFaPUPFL2 - Minimalizovat negativní dopady v souvislosti s plánovanou zástavbou a 

                           rozvojem rekreačních a dalších aktivit 

ZPFaPUPFL3 - Minimalizovat zábor pozemků určených k plnění funkci lesa 

TI1 - Zvyšování podílu alternativních zdrojů energie při vytápění a dodávkách 

                          elektrické energie so domácnosti. 

 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje  

a územně plánovací dokumentací vydanou krajem             

        

C.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR   

 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 schválena usnesením vlády České 

republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276 stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně 

plánovací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry, 

tj. provádí základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí. Jde 

o strategický dokument s celostátní působností. 

Politikou územního rozvoje je město Havířov vymezeno jako součást Metropolitní rozvojové 

oblasti Ostrava (OB2) a Specifické oblasti Karvinsko (SOB4). 

Změnou č. 2 Územního plánu Havířov bylo provedeno podrobné vyhodnocení souladu 

územního plánu s novými, doplněnými nebo upravenými prioritami územního plánování 

obsaženými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. Další vyhodnocení 

Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 bylo provedeno v poslední vydané 

Změně č. 4 Územního plánu Havířov.   

Dne 2.9.2019 č. 629 schválila vláda ČR Aktualizaci č. 2 a č. 630 Aktualizaci č. 3 Politiky 

územního rozvoje ČR. Následně dne 17.8.2020 č. 833 schválila vláda ČR Aktualizaci č. 5 

Politiky územního rozvoje ČR. Všechny schválené Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR 

jsou zapracovány do úplného znění závazného od 11.9.2020. Aktualizace č. 2, 3 a 5 se svým 

obsahem nedotýkají území statutárního města Havířova a nemohou tak mít významný vliv na 

Územní plán Havířov.  
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Dne 31.8.2021 byla schválena Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, která je pro 

pořizování územně plánovací dokumentace závazná. Ministerstvem pro místní rozvoj bylo 

zajištěno vyhotovení Úplného znění Politiky územního rozvoje ČR.  

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády 

ze dne 12. července 2021 č. 618. 

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR zásadně nemění koncepční zaměření platné 

Politiky územního rozvoje ČR. Předmětem Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR byly 

úpravy stávajících kapitol ve smyslu doplnění, případně zpřesnění, resp. vypuštění textů, a tomu 

odpovídající úpravy a doplnění příslušných schémat. Politika územního rozvoje ČR stanovuje 

republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a vymezuje 

rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti, plochy a koridory dopravní infrastruktury 

a koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 

mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho 

kraje.  

Aktualizací č. 4 Politiky územního rozvoje ČR jsou dotčeny všechny kapitoly platné Politiky 

územního rozvoje ČR, nejvíce pak kapitoly 5 a 6 týkající se rozvojových záměrů dopravní a 

technické infrastruktury, a to na základě zhodnocení plnění úkolů pro ministerstva a jiné 

ústřední správní úřady a úkolů pro územní plánování vyplývajících z platné Politiky územního 

rozvoje ČR. 

U dopravních rozvojových záměrů bylo zavedeno nové sjednocené označení, tj. u záměrů 

silniční dopravy označení „SDx“, u záměrů železniční dopravy označení „ŽDx“.  

Prověřovány byly republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území s ohledem na jejich rozsah, konkrétnost a aktuálnost a relevanci v praxi územního 

plánování. Upravena byla cca polovina z celkového počtu těchto republikových priorit (např. 

doplněny byly formulace týkající se aktuální problematiky sucha). Články týkající se 

rozvojových oblastí a rozvojových os byly pouze formálně upraveny, žádné nebyly zrušeny.  

 

Vyhodnocení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje ve 

vztahu k Územnímu plánu Havířov po Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje ČR: 

 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 

identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 

atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 

rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 

ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 

krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 

přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 

přírodní a užitné hodnoty.  

 

ÚP Havířov jsou respektovány přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Prvky ochrany 

přírody a nemovité kulturní památky jsou zobrazeny jako limity využití území.     

  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru 

zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především 

orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  

 

Je ÚP Havířov naplňováno. ÚP zachovává kvalitní ucelené plochy zemědělské půdy a její zábor 

redukuje na nejnižší míru.  
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(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 

s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

 

Vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území, ploch přestavby a stanovení 

podmínek pro způsob využívání stabilizovaných a zastavitelných ploch a ploch přestavby je 

předcházeno segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 

důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 

ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 

os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

 

ÚP Havířov je řešené celé správní území města s ohledem na udržitelný rozvoj území 

a soudržnost společenství obyvatel při zachování kvalitního životního prostředí a významných 

kulturních i přírodních hodnot území. 

 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména 

měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 

prostorových, odvětvových a časových hledisek.   

 

ÚP Havířov je řešené celé správní území města s ohledem na udržitelný rozvoj území 

a soudržnost společenství obyvatel při zachování kvalitního životního prostředí a významných 

kulturních i přírodních hodnot území. 

 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 

problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

 

ÚP Havířov jsou vymezeny jak stabilizované, tak navržené plochy změn pro podnikatelské 

aktivity z oblasti výroby a skladování jako plochy smíšené výrobní, plochy výroby a skladování 

– lehkého průmyslu a výroby a skladování – výroby zemědělské.  

 

(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní 

předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 

rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí.  

 

ÚP Havířov je rozvíjena zástavba ve všech katastrech správního území Havířova. 

 

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 

areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. 

území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb 

revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní 

půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné 

využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 

které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 

suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

 

ÚP Havířov je navržena celá řada ploch polyfunkčních přestaveb z důvodu využívání již 

nefunkčních areálů a ploch. 
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(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem 

na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické 

rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště 

chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a 

lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních 

systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 

ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 

charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V 

rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na 

cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

 

Rozvojové záměry pro novou výstavbu jsou ÚP Havířov soustředěny do vhodných proluk v 

území a v návaznosti na zastavěné území. Je ÚP Havířov naplňováno. 

 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při 

vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně 

plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 

prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních 

problémů.  

 

ÚP Havířov vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně 

žijící živočichy a pro člověka a nenavrhuje srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 

propustnosti krajiny. 

 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné 

pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v 

rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 

poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 

ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 

formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 

krajiny.  

 

ÚP Havířov je naplňováno.  

 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného 

cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a 

rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, 

turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 

cyklo, lyžařská, hipo).  

 

ÚP Havířov je naplňováno. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní 

a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 

krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i 

budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti 
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umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí 

nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím 

obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. 

Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 

odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto 

způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 

nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez 

nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

ÚP Havířov vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 

infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Je ÚP naplňováno. 

 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 

zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř 

rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 

infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 

dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, 

s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. 

železniční, cyklistickou).  

 

ÚP Havířov navrženými úpravami na komunikační síti vytváří územní podmínky pro zlepšování 

dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby 

veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje 

udržitelné mobility osob a zboží. 

 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 

imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 

zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 

překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným 

uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 

koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 

tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

 

ÚP Havířov jsou pro plochy s výrobními aktivitami stanoveny různé omezující podmínky pro 

jejich využívání s ohledem na situování těchto ploch ve vazbě na obytnou zástavbu. 

 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim 

předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch 

potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 

určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 

srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci 

povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako 

jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.  

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje 

vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha.  

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.  

 

ÚP Havířov je naplňováno.  
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(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 

zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 

povodňových škod.  

 

ÚP Havířov je naplňováno. 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro 

rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní 

dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 

možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí 

ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 

nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 

dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 

přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 

hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

 

ÚP Havířov jsou vytvářeny podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury 

v území. 

 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 

horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu  

kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného 

i soukromého sektoru s veřejností.  

 

ÚP Havířov vytváří územní předpoklady pro zajištění kvality života ve všech potřebných 

dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a ochranu  

kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury. 

 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky 

pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat 

plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 

hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 

vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 

prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 

poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 

vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 

doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

 

ÚP Havířov je naplňováno. 

 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 

budoucnosti.  

 

ÚP Havířov je naplňováno.  

 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
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negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 

energiemi.  
 

ÚP Havířov vytváří územní předpoklady pro rozvoj obnovitelných energetických zdrojů 

šetrných k životnímu prostředí pouze v omezeném rozsahu vzhledem k podmínkám v území.   

 

Aktualizací č. 4 Politiky územního rozvoje ČR je město Havířov nadále vymezeno jako součást 

Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2) a Specifické oblasti Karvinsko (SOB4). 

 

V rámci kapitoly 5. Koridorů a ploch dopravní infrastruktury jsou Aktualizací č. 4 PÚR ČR 

vymezeny tyto změny:   

Železniční doprava 

ŽD5  

Vymezení:  

RS1 úsek Prosenice–Ostrava–hranice ČR/Polsko (–Katowice) včetně dopravně bezkolizního 

napojení RS1 na stávající trať směr Ostrava-Vítkovice–Havířov–Český Těšín.  

Důvody vymezení:  

Propojení největších měst ČR páteřní vysokorychlostní železniční dopravou. Zajistit realizaci 

vysokorychlostní železniční dopravy Prosenice–Ostrava-Svinov–hranice ČR/Polsko (–

Katowice). Splnění požadavků TEN-T. 

 

Koridory konvenční železniční dopravy 

ŽD20  

Vymezení:  

Trať úsek Ostrava-Svinov–Havířov–Český Těšín. 52  

Důvody vymezení:  

Koridor pro budoucí modernizaci trati v rámci soudržnosti, propojení a interoperability, součást 

TEN-T. 

 

Silniční doprava 

SD16  

Vymezení:  

Silnice I. třídy I/11, I/59, I/67, I/68 úsek Bohumín–Karviná–Havířov–Třanovice–Mosty u 

Jablunkova–hranice ČR/Slovensko (–Žilina).  

Důvody vymezení:  

Návaznost na rozvojový záměr rychlostní silnice na Slovensku ve směru od Čadce. Vazba na 

řešení průmyslové zóny Nošovice. Po silnicích I/11 a I/68 od dálnice D48 ke slovenským 

hranicím součást TEN-T. Zlepšení propojení dálnic D1 a D48 pomocí přeložek silnic I/59 a 

I/67 v úseku Bohumín–Karviná–Havířov. 

 

C.2 Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje  

 

Pro správní území města Havířova a jeho územně plánovací dokumentaci jsou nadřazenou 

územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR 

MSK) vydané usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1426 ze dne 22.12.2010, které nabyly 

účinnosti dne 4.2.2011. 

Územní plán Havířov byl zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje. Priority územního plánování dané ZÚR MSK jsou Územním plánem 

Havířov a jeho následně zpracovanými změnami č. 1 a č. 2 respektovány.  

Dne 13.9.2018 byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 ZÚR 
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MSK, která nabyla účinnosti dne 21.11.2018. Aktualizace ZÚR MSK byla zapracována v rámci 

pořizování změny č. 4 Územního plánu Havířov a plně ji respektuje.   

Dne 17. 6. 2021 byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 5 ZÚR 

MSK, která nabyla účinnosti dne 31.7.2021. Předmětem aktualizace č.5 ZÚR MSK bylo 

doplnění využití stávajícího koridoru E4 také pro plánovanou přípojku 400 kV do lokální 

distribuční soustavy v Ostravě. Aktualizace č. 5 se nedotýká správního území statutárního města 

Havířova.  

 

 

D.  Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona 

 

D.1 Aktuální využití vymezených zastavitelných ploch 

 

V následujících tabulkách je uvedeno aktuální využití vymezených zastavitelných ploch k 1. 8. 

2021 od vydání poslední změny č. 4 Územního plánu Havířov.  

 

 

 Plocha – způsob využití 
Orientační 

výměra v ha 
dle ÚP 

Zastavěno 
k 1. 8. 2021 

v ha 

Zůstává 
k zastavění 

v ha 

K. ú. Bludovice 
Plochy celkem 

125,16 4,69 120,47 

z toho 

smíšené obytné venkovské SV 48,75 1,89 46,86 

bydlení individuálního  BI 31,56 2,28 29,28 

občanského vybavení – 
veřejné infrastruktury 

OV 0,84 - 0,84 

občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 2,50 - 2,50 

občanského vybavení - 
hřbitovů 

OH 2,71 - 2,71 

smíšené výrobní VS 6,83 0,38 6,45 

výroby a skladování – 
výroby zemědělské 

VZ 1,25 0,14 1,11 

výroby a skladování – 
lehkého průmyslu 

VL 2,83 - 2,83 

technické infrastruktury – 
technického vybavení 

TI 0,22 - 0,22 

zemědělské - zahrady ZZ 1,09 - 1,09 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 25,51 - 25,51 

komunikací K 1,07 - 1,07 

 

K. ú. Dolní Datyně 
Plochy celkem 

34,77 2,27 32,50 

z toho smíšené obytné venkovské SV 23,34 1,97 21,37 
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občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 0,61 - 0,61 

 občanského vybavení - 
specifické 

OX 3,85 - 3,85 

rekreace – zahrádkové 
osady 

RZ 0,62 - 0,62 

technické infrastruktury – 
technického vybavení 

TI 0,3 - 0,3 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 5,06 - 5,06 

zemědělské - zahrady ZZ 0,99 0,3 0,69 

 

K. ú. Dolní Suchá 
Plochy celkem 

28,58 1,82 26,76 

z toho 

bydlení individuálního  BI 20,35 1,82 18,53 

rekreace – zahrádkové 
osady 

RZ 3,90 - 3,90 

smíšené výrobní VS 2,49 - 2,49 

zemědělské - zahrady ZZ 0,46 - 0,46 

občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 1,38 - 1,38 

 

K. ú. Havířov-město 
Plochy celkem 

25,07 2,30 22,77 

z toho 

smíšené obytné – městské 
centrum 

SMC 1,00 - 1,00 

smíšené obytné venkovské SV 7,79 1,93 5,86 

bydlení individuálního  BI 0,83 - 0,83 

bydlení hromadného BH 3,25 0,28 2,97 

občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 2,94 - 2,94 

občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 3,17 - 3,17 

občanského vybavení - 
komerčních zařízení 

OK 1,24 - 1,24 

občanského vybavení - 
specifické 

OX 1,04 - 1,04 

smíšené výrobní VS 0,23 - 0,23 

zemědělské - zahrady ZZ 0,10 - 0,10 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 0,50 0,09 0,41 

komunikací K 2,98 - 2,98 

 



29 

 

K. ú. Prostřední Suchá 
Plochy celkem 

73,55 1,09 72,46 

z toho 

smíšené obytné městské SM 23,70 - 23,70 

bydlení individuálního  BI 16,48 0,97 15,51 

smíšené obytné venkovské SV 0,83 - 0,83 

bydlení hromadného BH 0,79 - 0,79 

občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 2,03 - 2,03 

občanského vybavení – 
komerčních zařízení 

OK 0,44 - 0,44 

občanského vybavení - 
hřbitovů 

OH         3,24 - 3,24 

smíšené výrobní VS 11,80 0,12 11,68 

zemědělské - zahrady ZZ 0,24 - 0,24 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 11,77 - 11,77 

komunikací K 2,23 - 2,23 

 

K. ú. Šumbark 
Plochy celkem 

53,76 0,83 52,93 

z toho 

smíšené obytné městské SM 19,39 0,45 18,94 

bydlení individuálního  BI 16,75 0,38 16,37 

občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 1,54 - 1,54 

občanského vybavení – 
komerčních zařízení 

OK 0,43 - 0,43 

smíšené výrobní VS 1,98 - 1,98 

zemědělské - zahrady ZZ 0,22 - 0,22 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 12,54 - 12,54 

komunikací K 0,91 - 0,91 

 

Celkový souhrn využívání zastavitelných ploch vymezených ÚP Havířov a jeho změnami 

  

Plochy – způsob využití 
Orientační 

výměra v ha 
dle ÚP 

Zastavěno 
k 1. 8. 2021 

ha / % 

Zůstává 
k zastavění 

ha 

z toho 

smíšené obytné – městské 
centrum 

SMC 1,00 0/0 1,00 

smíšené obytné městské SM 43,09 0,45 / 1,0 42,64 

bydlení hromadného BH 4,04 0,28 / 6,9 3,76 

bydlení individuálního  BI 85,97 5,45 / 6,3 80,52 

smíšené obytné venkovské SV 80,71 5,79 / 7,2 74,92 

občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 7,35 0 / 0 7,35 
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občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 7,66 0 / 0 7,66 

občanského vybavení - 
komerčních zařízení 

OK 2,11 0 / 0 2,11 

občanského vybavení - 
specifické 

OX 4,89 0 / 0 4,89 

občanského vybavení - 
hřbitovů 

OH 5,95 0 / 0 5,95 

výroby a skladování – 
lehkého průmyslu 

VL 2,83 0 / 0 2,83 

smíšené výrobní VS 23,33 0,50 / 2,3 22,83 

výroby a skladování – 
výroby zemědělské 

VZ 1,25 0,14 / 11,2 1,11 

zemědělské - zahrady ZZ 3,10 0,30 / 9,7 2,80 

rekreace – zahrádkové 
osady 

RZ 4,52 0 / 0 4,52 

technické infrastruktury – 
technického vybavení 

TI 0,52 0 / 0 0,52 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 55,38 0,09 / 0,2 55,38 

komunikací K 7,19 0 / 0 7,19 

Zastavitelné plochy celkem 340,89 13,00 / 3,8 327,89 

 

Z celkových údajů uvedených v tabulkách je zřejmé, že v daném období se nejrychleji rozvíjí 

výstavba rodinných domů na plochách smíšených obytných venkovských (SV) a na plochách 

bydlení individuálního (BI). K mírnému nárůstu dochází i na plochách smíšených obytných 

městských SM. 

Také byl zaznamenán úbytek zastavitelných ploch smíšené výroby (VS) a ploch zemědělských 

– zahrady (ZZ).  

 

D.2 Demografické údaje 

 

Pro město Havířov jsou charakteristické silné funkční vazby na nejbližší města – Ostravu, 

Karvinou, Orlovou. Takovéto vazby nejsou pro města podobné velikosti obvyklé. Rozvojové 

možnosti města jsou dány suburbanizačními tendencemi z okolních měst v kombinaci s 

rozvojem pracovních příležitostí v časově přiměřené dojížďkové vzdálenosti.  

 

V Územním plánu Havířov byl stanoven dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Havířově, 

včetně prognózy územního plánu do r.2025, kdy bylo počítáno s nárůstem počtu obyvatel v roce 

2025 až na 77 300. Tato dlouhodobá prognóza se však nenaplňuje. 

 

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Havířově (včetně prognózy územního 

plánu do r.2025)  
rok 

 

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2016 prog 

nóza 

2025 

obyv. 5 173 7 223 12 782 12 898 51 103 82 068 85 946 86 297 85 502 78 503 73 274 77 300 
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Město Havířov vykazuje po roce 2001 každoroční pokles počtu obyvatel. Tento pokles je dán 

především vysokým úbytkem vlivem migrace. Cílem migrace jsou jak obce v okolí, tak i 

vzdálená města (častým jevem je skutečnost, že studující mladí lidé zůstávají v městech a 

regionech studia mimo Havířov). Prudké zhoršování věkové struktury obyvatel po r. 2001 dále 

zhoršuje předpoklady přirozené měny obyvatel, záporná bilance přirozené měny dlouhodobě 

stoupá. Znepokojující skutečností je, že celkový pokles počtu obyvatel i přes kolísání v 

jednotlivých letech nevykazuje tendenci ke zlepšení. Jak lze vidět v grafu celkový přírůstek 

Havířova dlouhodobě klesá. 

 
Tab. Vývoj počtu obyvatel v Havířově v letech 2001-2020 

rok 
stav 

31.12. 
narození zemřelí 

přistěhov

aní 

vystěhova

ní 

přirozený 

přírůstek 

přírůstek 

migrační 

přírůstek 

celkem 

2001 85 502 696 754 1 056 1 471 -58 -415 -473 

2002 85 271 694 756 1 404 1 573 -62 -169 -231 

2003 84 914 676 815 1 378 1 596 -139 -218 -357 

2004 84 784 717 830 1 535 1 552 -113 -17 -130 

2005 84 427 730 840 1 322 1 569 -110 -247 -357 

2006 84 219 784 761 1 343 1 574 23 -231 -208 

2007 84 033 810 764 1 340 1 572 46 -232 -186 

2008 83 558 826 840 1 105 1 566 -14 -461 -475 

2009 82 896 838 858 1 022 1 664 -20 -642 -662 

2010 82 022 796 830 1 225 2 065 -34 -840 -874 

2011      78 503 723 890 1 127 2 147 -167 -1020 -1187 

2012     77 371 724 869 1 203 2 190 -145 -987 -1132 

2013     76 109 683 916 1 129 2 158 -233 -1029 -1262 

2014     75 049 692 825 1 282 2 209 -133 -927 -1060 

2015      74 101 658 863 1 479 2 222 -205 -743 -948 

2016     73 274 677 869 1 403 2 038 -192 -635 -827 

2017     72 382 662 916 1 426 2 066 -254 -638 -892 

2018     71 903 681 919 1 616 1 857 -238 -241 -479 

2019     71 200 619 913 1 477 1 886 -294 -409 -703 

2020     70 165 647 1024 1362 2020 -377 -658 -1035 

Zdroj dat: Databáze demografických údajů za obce ČR | ČSÚ (czso.cz) 
 

 
Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

Nepříznivou skutečností je pokles počtu obyvatel jak přirozenou měnou, který však vykazuje 

tendenci k rychlému růstu a v návaznosti na zhoršující se věkovou strukturu obyvatel je reálné 

očekávat zejména pokles počtu narozených, tak i migrací.  
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Urbanistická koncepce rozvoje území navržená územním plánem vycházela z prognózy vývoje 

bydlení ve střednědobém výhledu (do r. 2025), která byla stanovena na základě komplexního 

zhodnocení podmínek řešeného území (podmínek životního prostředí, hospodářských 

podmínek a podmínek soudržnosti společenství obyvatel území).  

Prognózou byl předpokládán mírný pokles počtu obyvatel na cca 77 000 až 78 000 obyvatel 

(bylo vycházeno z předběžných výsledků sčítání lidu, kdy byl uváděn celkový počet obyvatel 

79 690) a výstavba cca 250 nových bytů ročně. Uvedená bilance byla výchozím předpokladem 

pro stanovení potřeby ploch a dimenzování technické infrastruktury.  

Pro přiměřené fungování trhu s pozemky byla doporučena převaha nabídky pozemků nad 

očekávanou poptávkou. V úvahu je vždy nutno vzít i předpoklad, že část pozemků z nabídky 

odpadne z majetkoprávních či jiných neodhadnutelných důvodů – nebudou nabídnuty k prodeji 

(tj. k zástavbě) nebo nebudou v potřebném časovém předstihu infrastrukturně připraveny (např. 

s ohledem na nákladnost technického vybavení), proto bylo doporučeno uvažovat s 

plošnými rezervami v rozsahu 50 %.  

 

Předpokládaná prognóza se však nenaplňuje. Pokles počtu obyvatel je poměrně významný, také 

počet realizovaných bytů je výrazně nižší, než byla prognóza. Z celkového počtu zastavitelných 

ploch bydlení individuálního a ploch smíšených obytných venkovských stále zůstává 155,44 ha 

ploch určených k zastavění rodinnými domy. 

Z uvedených údajů je zřejmé, že bude potřeba přehodnotit prognózu vývoje počtu obyvatel i 

potřebu bytů. Přesto je ale nutné si uvědomit, že v podmínkách tržního hospodářství má územní 

plán možnost ovlivnit počet obyvatel pouze nabídkou ploch pro novou výstavbu bytů. 

Prověření a redukce zastavitelných ploch bude nezbytná v případě, že bude vyhověno 

požadavkům na vymezení nových zastavitelných ploch.  

 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

 

Na základě vyhodnocení uplatňování Územního plánu Havířov bylo zjištěno, že je nutno 

zpracovat změnu č. 6 Územního plánu Havířov, jeho úplného znění. 

Změna č. 6 Územního plánu Havířov bude pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 

55a zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

V rámci této změny budou zohledněny nově zjištěné skutečnosti a prověřeny uplatněné podněty 

na změny v území.  

 

1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot území, 

v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 

dostupnosti veřejné infrastruktury  

 

Ve změně je nutné zohlednit a prověřit následující požadavky: 

 

1. Ve změně č. 6 bude ověřeno, že územně plánovací dokumentace naplňuje republikové 

priority pro zajištění udržitelného rozvoje území Politiky územního rozvoje ĆR (Úplné 

znění závazné od 1.9.2021). 

 

2. Do změny zapracovat Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje. 

   

3. Při zpracování změny postupovat v souladu s koncepčními a rozvojovými dokumenty 
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Moravskoslezského kraje. 

 

4. Ve změně bude aktualizována hranice zastavěného území dle § 58 stavebního zákona. 

 

5. V rámci řešení změny zohlednit a respektovat hodnoty v území a limity využití území 

dle aktuálních územně analytických podkladů ORP Havířov 2020 a územně 

analytických podkladů Moravskoslezského kraje 2021. Budou prověřeny problémy 

k řešení, které byly vymezeny v územně analytických podkladech a možnosti jejich 

řešení. 

 

6. V souladu s aktuálními daty správců sítí pro Územně analytické podklady ORP Havířov 

2020 zapracovat realizované stavby technické infrastruktury a v případě potřeby 

zpřesnit trasy sítí technické infrastruktury. 

 

7. Základní urbanistická koncepce stanovená v platném územním plánu zůstane 

zachována, bude respektován stávající charakter zástavby. Zastavitelné plochy nebo 

jejich části, které byly zastavěny budou převedeny do stavu. 

 

8. Prověřit zastavitelné plochy s ohledem na jejich využitelnost ve vazbě na zpřesněné 

limity území (ochranná pásma technické infrastruktury, ochranu přírodních a kulturních 

hodnot území apod.) a možnosti dopravní obsluhy zastavitelných ploch.  

 

9. Prověřit proluky v území vzniklé postupnou výstavbou na zastavitelných plochách 

a vhodné proluky v zastavěném území již zahrnout do ploch stabilizovaných.  

 

10. Prověřit stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a tyto 

podmínky upravit dle současných požadavků a problémů vyplývajících při rozhodování 

v území a současně prověřit aktuálnost přílohy č.1 – vymezení pojmů (prověřit stávající 

pojmy, upravit duplicitní pojmy, případně vymezit nové). 

 

11. Prověřit koncepci dopravní a technické infrastruktury z hlediska současného stavu již 

realizovatelných staveb.  

 

12. Prověřit návrhy na změny územního plánu uvedené v příloze Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Havířov. 

 

13. Nové zastavitelné plochy navrhnout pouze za předpokladu potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch, jak je uvedeno v § 55 odst. 4 stavebního zákona. Vše bude pak 

řádně zdůvodněno.  

 

14. Změna bude zpracována v souladu s principy udržitelného rozvoje především 

s ohledem na ochranu zemědělské půdy a volné krajiny.  

 

15. Prověřit a upravit vzniklé nesrovnalosti v textové a grafické části, které vyplynuly 

z úprav navržené koncepce (např. úpravu výkresu legendy koncepce dopravní 

infrastruktury, úpravu textu kapitoly D.2.2 bodu 11) likvidace splaškových vod) 

 

16. Prověřit skutečný stav využití pozemku parc.č. 2247/15 k.ú. Bludovice a pozemku 

parc.č. 4671 k.ú. Havířov – město. 
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17. Do textové části odůvodnění změny č. 6 zapracovat kapitolu Zvláštní zájmy 

Ministerstva obrany.  

 

18. Prověřit vymezený koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby silnice I/11 dle 

technicko - ekonomické studie stavby „Silnice I/11 Havířov – Třanovice“. 

 

19. Prověřit následující záměry statutárního města: 

- Zařadit v zastavěném území k.ú. Šumbark v lokalitě podél jižní části ul. M. 

Pujmanové severozápadní část stabilizované plochy veřejných prostranství - zeleně 

veřejné (ZV) do stabilizované plochy komunikací (K). 

 

- Prověřit vymezení ploch pro parkování nákladních vozidel na správním území 

statutárního města dle podkladu odboru komunálních služeb případně řešit v rámci 

statické dopravy. Prověřit vymezení plochy podél východní části ul. Dlouhé třídy 

v obou směrech, plocha parkoviště podél ul. Dělnické u sportoviště Slávie, 

parkoviště u Kauflandu podél ul. Těšínská, plocha parkoviště na ul. Chrpová včetně 

okolních zelených ploch, plocha areálu bývalého dolu Dukla podél ul Závodní, 

plocha podél ul. Ostravské naproti dopravního hřiště, plocha u zámku ul. U 

Koupaliště, vymezí zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) u 

kruhového objezdu mezi ul. Hlavní třída a ul. Orlovská. 

 

- Prověřit změnu návrhové plochy smíšené nezastavěného území – rekultivace 

(SR) s označením (PS-SR4) v k.ú. Prostřední Suchá, která je určena pro rekultivaci 

na zastavitelnou plochu plochy výroby a skladování – těžký průmysl (VT). Jedná 

s o území, které navazuje na zastavitelnou plochu výroby a skladování – těžký 

průmysl (VT) s označením (PS-P9). 

 

- Prověřit vypuštění dopravního propojení ul. U Nádraží až po prodloužení silnice 

II/4726 ul. Petřvaldské, včetně úpravy zúžení rozsahu navrženého lokálního 

biokoridoru. Navrženou plochu dopraní infrastruktury silniční nahradit 

stabilizovanou plochou občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení 

(OS). Plochu v rámci navrženého lokálního biokoridoru zařadit do stabilizované 

plochy smíšené nezastavěného území (SN). 

 

- Prověřit změnu využití plochy přestavby výroby a skladování – lehkého 

průmyslu (VL) s označením (DS-P4) a (DS-P5) a stabilizované plochy vodní a 

vodohospodářské (VV) včetně okolních ploch kolem Sušaneckých rybníků na 

plochy umožňující dané území využit ke krátkodobé rekreaci široké veřejnosti 

v rámci projektu IP LIVE řešení posthornické činnosti. 

 

- Prověřit změnu využití zastavitelné plochy smíšené výrobní (VS) s označením 

(BL-Z94) na zastavitelnou plochu občanského vybavení – veřejné infrastruktury 

(OV) navazující na stávající školské zařízení. 

 

- Prověřit využití části pozemku parc.č. 154/1 k.ú. Bludovice do stabilizované 

plochy komunikací (K) dle skutečného stavu v území a prověřit zařazení 

severovýchodní části pozemku parc.č. 154/1 k.ú. Bludovice ze stabilizované plochy 

veřejných prostranství – zeleně veřejně (ZV) do zastavitelné plochy komunikací 

(K).  
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- Prověřit stanovení minimální výměry u nově oddělovaných pozemků pro 

výstavbu rodinných domů v zastavitelných plochách a zastavěném území v ploše 

bydlení individuálního (BI) a v ploše smíšené obytné venkovské (SV). 

 

- Prověřit změnu využití severovýchodní části návrhové plochy veřejných 

prostranství – zeleně veřejně (ZV) s označením (SU-ZV6) pozemky parc.č. 

2105/666, 2105/667, 2105/668, 2105/669 k.ú. Šumbark do stabilizované plochy 

dopravní infrastruktury silniční (DS). 

 

-  

2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit. 

 

Vymezení nových ploch a koridorů územních rezerv se neuvažuje. 

 

3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.  

 

Budou prověřeny veřejně prospěšné stavby stanovené územním plánem, realizované stavby 

budou zakresleny jako stav.  

Bude prověřena potřeba vymezení nových veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

 

4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 

o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 

studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno 

vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

se nevyžaduje. 

 

5. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

 

Změna č. 6 bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona. 

 

Změna č. 6 bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími 

vyhláškami ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu měněných částí územního plánu. 

 

Změna č. 6 územního plánu Havířov bude obsahovat části: 

 

A. Změnu Územního plánu Havířov  

B. Odůvodnění změny Územního plánu Havířov 

 

A. Změna Územního plánu Havířov bude obsahovat: 

A. Textovou část - dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. – měněné části 

A. Grafickou část - dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. – měněné části, která bude 

     obsahovat výkresy (případně výřezy výkresů) dotčených řešením změny v měřítku  

     1 : 5 000: 
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A.1 Výkres základního členění území                

A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádaní krajiny    

A.3 Koncepce dopravní infrastruktury               

A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství       

A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky  a elektronických komunikací  

A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   

 

B. Odůvodnění změny č. 6 územního plánu Havířov bude obsahovat: 

B. Textovou část - dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., která bude dále obsahovat 

kapitoly obsažené v § 53 odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 písm. b), e) a f) stavebního zákona. 

Současně bude textová část odůvodnění změny obsahovat srovnávací text s vyznačením 

změn Územního plánu Havířov. 

B. Grafickou část, která bude obsahovat výkresy (případně výřezy výkresů) dotčených 

řešením změny v měřítku 1 : 5 000: 

B.1 Koordinační výkres  

B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  

B.3 Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 

 

Grafická část změny bude tištěna formou soutisku s výkresy ÚP Havířov – úplným zněním po 

vydání změny (kresba výkresů ÚP Havířov pro vydání změny bude potlačena tak, aby vynikly 

změny v území řešené změnou). 

V případě, že některý z výkresů nebude dotčen řešením změny Územního plánu Havířov, 

nebude tento výkres dokládán. 

 

Návrh změny č. 6 bude předán objednateli ve dvou analogových (tištěných) vyhotoveních a ve 

dvou digitálních vyhotoveních v pdf. na CD za účelem veřejného projednání. 

 

Změna č. 6 upravená po projednání bude pro potřeby vydání předána v jednom analogovém 

(tištěném) vyhotovení a v jednom digitálním vyhotovení v pdf. na CD.   

 

Výsledná změna č. 6 bude objednateli předána ve dvou tištěných vyhotoveních a ve čtyřech 

digitálních vyhotoveních na CD s elektronickou verzí ve strojově čitelném formátu včetně 

prostorových dat ve vektorové formě. (Strojově čitelným formátem pro potřeby územně 

plánovací činnosti se rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje 

programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru 

konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury). 

 

Po vydání změny č. 6 bude zpracováno úplné znění Územního plánu Havířov zahrnující právní 

stav po vydání změny č. 6 v počtu čtyř tištěných vyhotoveních a čtyř digitálních vyhotoveních 

na CD s elektronickou verzí ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové 

formě. 

 

 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 

na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je  

požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit  

významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast   

 

Požadavky na vyhodnocení se neuplatňují. Závěr je doplněn po projednání této zprávy.  

Vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj bude zpracováno, 
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pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zprávy uplatní požadavek na zpracování 

vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo nebude možné vyloučit významný vliv 

na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

 

Změnou nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy v blízkosti přírodní památky Meandry 

Lučiny (kód ÚSOP: 1364), evropsky významné lokality Mokřad u Rondelu (kód lokality: 

CZ0813455). 

Navržené změny v území nebudou zasahovat ani do regionálních prvků v území vymezených 

v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  

Z výsledku projednávání Zprávy vyplývá, že požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu 

na udržitelný rozvoj území není stanoven.  

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém 

stanovisku konstatoval, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č. 6 Územního 

plánu Havířov podle ust. § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Posouzením návrhu Zprávy ve smyslu ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů byl krajským úřadem vyloučen významný vliv na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 

zpracování variant vyžadováno 

 

Zpracování variant není vyžadováno. 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 

písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 

územního plánu 

 

Pořízení nového územního plánu se nenavrhuje.  

 

 

I) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 

zjištěny 

 

Přímé negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly ve vyhodnocení uplatňování 

územního plánu zjištěny. 

 

 

J) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

 

Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje se nevyžaduje. 
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Příloha Zprávy - návrhy na změnu územního plánu, které budou prověřeny ve změně č. 6 

územního plánu vyplývající ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za období 

04/2018 – 04/2022 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

1. parc.č. 1654/48, 

1654/49 a část 

pozemku parc.č. 

1654/50 k.ú. Šumbark 

zastavitelná plocha 

občanského vybavení – 

veřejné infrastruktury (OV) 

 

plochy bydlení 

individuální (BI) 

 
 

Pozemky se nachází v zastavěném území. Navazují na stávající zástavbu v dané lokalitě na 

plochy bydlení individuální a umožňují napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

V tomto případě nedochází k vymezení nových zastavitelných ploch, ale pouze k funkčního 

využití dané plochy. Plocha v dané lokalitě pro umístění občanského vybavení zde byla 

vymezena pro potřeby navrhovatele k rozšíření výstavby seniorského bydlení včetně zázemí 

pro sociální službu. Vlastník od daného záměru na rozšíření výstavby seniorského bydlení 

upouští. 

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

2. parc.č. 2238/1 k.ú. 

Bludovice 

zastavitelná plocha smíšená 

výrobní (VS) 

stabilizované plochy 

bydlení individuálního 

(BI) 
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Pozemek se nachází v zastavěném území, je součástí zastavitelné plochy smíšené výrobní 

(VS) s označením (BL-Z97). V současné době je převážná část pozemku zastavěna stavbou 

zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo rodinného domu č.p. 237 v Havířově – Životicích, 

který je umístěný jihozápadně od pozemku parc.č.2238/1. Kolaudační rozhodnutí na stavbu 

zemního kolektoru bylo vydáno dne 1.12.2005. Jedná s o úpravu plochy dle skutečného stavu 

využití předmětného pozemku. 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

3. parc.č.1419/28 v k.ú. 

Bludovice 

severní část pozemku je 

součástí stabilizované plochy 

zemědělské – orná půda, 

trvalé travní porosty (Z), 

zbývající část pozemku je 

součástí návrhové plochy 

přírodní - územního systému 

ekologické stability (ÚSES) 

severní část pozemku 

zařadit do plochy bydlení 

individuálního (BI) mimo 

plochu přírodní - 

územního systému 

ekologické stability 

(ÚSES) 

 
 

Pozemek se nachází v nezastavěném území. Severní část pozemku je součástí stabilizované 

plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty (Z), zbývající část pozemku je součástí 

návrhové plochy přírodní – územního systému ekologické stability (ÚSES). Jedná pouze o 

cca 700 m2 pro umístění jednoho rodinného domu. Pozemek navazuje na již stávající 

stabilizované plochy individuálního bydlení, kde se nachází stávající inženýrské sítě včetně 

napojení na komunikaci. Nutno respektovat navrženou plochu pro ÚSES. 

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

4. parc.č. 312, 311/2, 

311/1 k.ú. Bludovice 

stabilizované plochy 

občanského vybavení - 

veřejné infrastruktury (OV) 

stabilizované plochy 

smíšené obytné městské 

(SM) 
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Pozemky se nachází v zastavěném území v lokalitě mezi stávají občanskou vybaveností. Na 

pozemku parc.č. 311/1 se nachází stávají rodinný dům č.p. 1158 a zbývající pozemky jsou 

využívány jako zahrada u rodinného domu. Pozemky jsou oploceny. Z uvedeného vyplývá, 

že se jedná o úpravu skutečného stavu využití předmětných pozemků. 

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

5. parc.č. 2143, 2144 k.ú. 

Prostřední Suchá 

stabilizované plochy 

občanského vybavení - 

veřejné infrastruktury (OV) 

plochy bydlení 

individuálního (BI) 

 
 

Pozemky se nachází v zastavěném území. V současné době jsou předmětné pozemky majiteli 

nevyužívány. Pozemky umožňují napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Západní 

částí pozemku parc.č. 2144 prochází stávající trasa primárního horkovodu.  

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

6. parc.č. 2803/26, 

2803/31 k.ú. 

Bludovice 

zastavitelné ploše občanského 

vybavení - veřejné 

infrastruktury (OV) 

plochy bydlení 

individuálního (BI) 
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Pozemek se nachází v zastavitelné ploše občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV) 

s označením BL-Z64. Plocha v dané lokalitě pro umístění infrastruktury občanského 

vybavení zde byla vymezena pro potřeby občanů v rozvijící se lokalitě pro individuální 

výstavbu. Vzhledem k tomu, že rozloha předmětných pozemků svou velikostí neodpovídá 

parametrům pro umístění staveb pro občanskou vybavenost, doporučujeme možnost prověřit 

předložený návrh na změnu v případě, že v rámci změny budou vypuštěny zastavitelné 

plochy o stejné nebo vetší výměře. 

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

7. parc.č. 840/4, 843/2 

k.ú. Bludovice 

západní část pozemků se 

nachází ve stabilizované 

ploše obytné smíšené 

venkovské (SV) a východní 

část předmětných pozemků je 

zařazena do návrhové plochy 

smíšené výrobní (VS) 

plochy smíšené obytné 

venkovské (SV) 

 
 

Pozemky se nachází v zastavěném území. Západní část pozemků se nachází ve stabilizované 

ploše obytné smíšené venkovské (SV) a východní část předmětných pozemků je zařazena do 

návrhové plochy smíšené výrobní (VS). Pozemky umožňují napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu. Okrajem západní části pozemku parc.č. 840/4 podél komunikace 

vede stávající trasa řadu pitné vody, středotlakého plynovodu a gravitační stoka splaškové 

kanalizace.  

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

8. parc.č. 1267/3, 1238, 

1239, 1268/2 k.ú. 

Bludovice 

parc.č. 1238, 1239 - plochy 

veřejných prostranství – 

zeleně veřejné (ZV) 

parc.č. 1267/3, 1268/2- 

stabilizované plochy 

zemědělské – orné půdy, 

trvalé travní porosty – (Z) 

plochy zemědělské 

zahrady (ZZ) 
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Pozemky parc.č. 1238, 1239 se nachází v nezastavěném území a jsou součástí návrhové 

plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) s označením (BL-ZV2). 

Pozemky parc.č. 1267/3, 1268/2 se nachází v zastavěném území. 

Severní část pozemku parc.č. 1238 se nachází v hranici 50 m od okraje pozemků určených 

k plnění funkce lesa. Jižní část pozemku parc.č. 1267/3 a severní část pozemku parc.č. 1238 

se nachází v ochranném pásmu stávajícího vzdušného vedení VN.  

Pozemky parc.č. 1238, 1239, 1268/2, 1267/3 prochází stávající trasa gravitační stoky 

splaškové kanalizace a stávající trasa nízkotlakého plynovodu.   

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

9. parc.č. 2655/8 k.ú. 

Prostřední Suchá 

stabilizovaná plocha 

komunikací – K 

plochy bydlení 

individuálního (BI) 

 
 

Pozemek se nachází v zastavěném území, dle katastru nemovitostí je pozemek veden jako 

zahrada. Jedná se o stabilizované území v rámci stávající zástavby rodinných domů. 

Pozemek je využíván jako zahrada u rodinného domu. Jde o zařazení pozemku dle 

skutečného stavu v území. 

 

10. Prověřit zařazení části pozemku parc.č. 1015/1 k.ú. Bludovice do stabilizované plochy 

      rekreace – zahrádkové osady (RZ) v rámci skutečného stavu v území. 

 

11. Prověřit zařazení jižní části pozemku parc.č. 1123 k.ú. Bludovice do zastavitelné plochy 

      zemědělské – zahrady (ZZ). 

 

12. Prověřit doplnění přípustného využití v rámci zastavitelné plochy dopravní infrastruktury 

      silniční (DS) s označením (SU-Z18) pozemek parc.č. 2516/1 k.ú. Šumbark o rozšíření 

      občanské vybavenosti s možností výstavby garáží.   

 

13. Prověřit úpravu zastavitelné plochy smíšené výrobní (VS) s označením (BL-Z67) na části 
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pozemku parc.č. 2741 k.ú. Bludovice (cca 1500 m2) do zastavitelné plochy smíšené obytné 

venkovské (SV). 

 

14. Prověřit zařazení pozemku parc.č. 2112/2 k.ú. Dolní Suchá do stabilizované plochy 

      zemědělské – zahrady (ZZ) dle skutečného stavu využití. 

 

15. Prověřit zařazení plochy smíšené výrobní (VS) s označením (PS-Z51) k.ú. Prostřední Suchá 

do plochy umožňující využití pro sport a rekreaci s možností stravovacích zařízení. 

 

16. Prověřit zařazení části pozemků parc.č. 2354/1, 2359/6 k.ú. Dolní Suchá do zastavitelné 

      plochy bydlení individuálního (BI).  

 


