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S MLOUVA  O  DÍLO 

 
č.j.: 2A/2016 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku 

 

Smluvní strany 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

Zastoupená: Vrchním radou plk. Mgr. Jiřím Ruprechtem, ředitelem Vazební věznice 

Olomouc, na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS 5/024/001/2014-50/PRV/080, 

ze dne 30. 1. 2014 

adresa věznice:  

Vazební věznice Olomouc, Švermova 2, 771 57 Olomouc 

poštovní adresa: poštovní přihrádka 84, 771 57 Olomouc 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti 

Bankovní spojení: XXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 
      

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

2. Monika Zbránková 

XXXXXXXXXXXXX, XXXXX 

IČO: 46585605 

DIČ: CZ6562100930 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku I. tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“): 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s následujícími Závaznými podklady: 

 

• Výzva objednatele k podání nabídky na elektronickém tržišti GEMIN, evidovaná 

pod systémovým číslem T00216V00039662. 

• Nabídka zhotovitele ze dne: 20. 06. 2016 

 

2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 

 

3. Mimo osoby uvedené v nadpisu Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

ve věcech ekonomických: Mgr. Tomáš Dostál, MSc, zástupce ředitele Vazební 

věznice Olomouc, tel. XXX XXX XXX, email: XXXXXXXXXXXXX 
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• ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku, odsouhlasení drobných změn 

díla:  

- Ing. Jana Majdová, vedoucí oddělení logistiky 

tel. XXX XXX XXX, email: XXXXXXXXXXXXX 

- Mgr. Petr Tilkeridis, vedoucí stavebního referátu 

tel. XXX XXX XXX, email: XXXXXXXXXXXXX 

• ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací  

do stavebního deníku:  

- Mgr. Petr Tilkeridis, vedoucí stavebního referátu 

tel. XXX XXX XXX, email: XXXXXXXXXXXXX 

- Vladimír Okleštěk,  

tel. XXX XXX XXX, email: XXXXXXXXXXXXX 

 

Mimo osoby uvedené v nadpisu Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:  

• bez omezení rozsahu včetně předání díla: XXXXXXXXXXXXXXXX, email: 

XXXXXXXXXXXXXXXX, 

• ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků 

vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za 

vady a nedodělky: XXXXXXXXXXXXXX,   

email: XXXXXXXXXXXXXX,   

• zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby. 

 

II. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla, spočívající v rekonstrukci suterénní 

průmyslové podlahy objektu č. I v rozsahu 395m
2
v objektu objednatele (dále jen „dílo“) dle 

Závazných podkladů dle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje jako součást díla na své náklady dále zajistit:    

• zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

• bourací práce 

• odvoz a likvidaci odpadů vzniklých při prováděn díla včetně doložení potvrzení  

o nezávadné likvidaci. Zhotovitel přebírá veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti  

s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob  

a majetku, 

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

• průvodní technickou dokumentaci, atesty a doklady 

• řádné vedení stavebního deníku 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 

tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 

uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

• s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

• se všemi Závaznými podklady,  
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• s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými  

ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

(včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),  

• s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

• s obecně závaznými právními předpisy 

 

 

4.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy a umožnit objednateli nabýt vlastnické právo k předmětu díla. 

 

5.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a 

výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost, a které jsou výhradně nové a 

v prvotřídní jakosti. Doklady o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data pro 

všechny použité materiály a výrobky budou předány objednateli na konci stavby před 

předáním a převzetím díla. 

 

6.  Zhotovitel se zavazuje zhotovovat dílo v souladu s pokyny objednatele. 

 

7. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto Smlouvou převzít a uhradit 

smluvní cenu.  

 

III. 

Místo a doba plnění 

 

1. Místem provádění díla je objekt objednatele č. 1 v areálu Vazební věznice Olomouc, 

Švermova 1161/2, Olomouc. Objekt je ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit 

k objektu i k pozemku má Vězeňská služba České republiky. 

 

2. Dobou provádění díla se rozumí doba od předání staveniště, až do úplného dokončení 

a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, 

vyklizení staveniště. 

 

3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy a řádně jej předat 

objednateli nejpozději do 31. 10. 2016. 

 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli předmětné prostory pro provádění díla (dále 

také „staveniště“) v dohodnutém termínu v souladu s harmonogramem prací. O tomto předání 

bude sepsán písemný protokol popř. zápis ve stavebním deníku. V případě prodlení 

s předáním staveniště nebo jeho dílčí části pro zahájení prací z důvodů na straně objednatele 

bude o tuto dobu prodloužen termín dokončení díla nebo jeho části. O této skutečnosti musí 

být pořízen oboustranně odsouhlasený zápis do stavebního deníku. 

 

5. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

 

6. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  

z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 

odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací postupovat dle pokynů 

objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat 

příkaz k zastavení nebo přerušení prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu  

v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele  

v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí, pokud je zhotovitel 

prokáže. Výše uvedenými příkazy se pozastavuje lhůta pro zhotovování díla vyplývajícího  
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z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho 

dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba 

provedení díla, jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

 

7. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 

moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu,  

po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla. Za okolnosti vyšší moci se 

naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je 

povinen neprodleně vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned 

písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má kterákoli  

ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy. 

 

8. Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy byly bez jakýchkoliv vad dodány všechny jeho 

součásti uvedené ve výzvě k předložení nabídky a nabídce uchazeče, včetně dokladů 

potřebných k řádnému předání a užívání díla, byly provedeny všechny práce související  

s provedením díla. 

 

IV. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 929.280,- 

Kč (slovy Devětsetdvacetdevěttisícdvěstěosmdesátkorunčeských), včetně DPH. Tato cena je 

stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny 

zhotovitele, učiněná prostřednictvím elektronického tržiště GEMIN a je platná po celou dobu 

realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů 

ležících na straně objednatele. 

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

• cena bez DPH 768.000,- Kč (slovy Sedmsetšedesátosmtisíckorunčeských ) 

• DPH 161.280,-Kč (slovy Jednostošedesátjednatisícdvěstěosmdesátkorunčeských) 

• Celková cena vč. DPH 929.280,-Kč (slovy 

Devětsetdvacetdevěttisícdvěstěosmdesátkorunčeských) 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku.  

 

4. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných 

poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním, či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 

bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

5. Jednání o změně ceny díla nesmí zapříčinit opoždění sjednaných lhůt plnění podle této 

smlouvy. 

 

V. 

Vícepráce a méněpráce 

 

1.  Změny rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti 

provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, 

např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje oznámit 
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oprávněným osobám ve věcech technických dle čl. I odst. 3. této smlouvy bez zbytečného 

odkladu a provést pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

 

2.  Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu 

prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat 

zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na 

základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě 

výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny 

ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. 

Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek 

neuvedených ve Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen 

obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen 

předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění 

změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel 

souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost 

zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel 

povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti 

a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové 

ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného 

rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

3. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel 

vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout 

tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. 

Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené  

ve Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v 

čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, 

bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce provedené bez oboustranného souhlasu 

způsobem dle tohoto článku smlouvy nebudou zhotovitelem účtovány a objednatelem 

proplaceny. 

 

5. Objednatel může od smlouvy odstoupit, požaduje-li zhotovitel pro řádné dokončení 

díla provedení víceprací jejichž cena je vyšší než 10% celkové ceny díla. Zhotovitel má 

v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na zaplacení již řádně provedených prací 

v souladu s touto Smlouvou. 

 

6. Pokud sjednané vícepráce nepřesahují 10 % ceny díla, nemá provedení těchto prací 

vliv na sjednanou lhůtu k provedení díla dle čl. III. odst. 3. této Smlouvy. V případě, kdy 

vícepráce přesáhnou 10% ceny díla, smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty  

k provedení díla. 

 

7. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena a odsouhlasena pověřenou osobou objednatele 

dle čl. I zápisem do stavebního deníku. 
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VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel bude hradit cenu za dílo na základě jedné faktury, kterou zhotovitel vystaví 

po převzetí díla objednatelem. K faktuře musí být přiložen soupis provedených prací a 

dodaných věcí, podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. X odst. 1. této smlouvy. 

Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Faktura zhotovitele musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter 

daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti 

uvedené v § 13a obchodního zákoníku. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany 

sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena. 

 

3. Faktura zhotovitele se hradí v české měně a je splatná do 30 dní od jejího doručení 

objednateli. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti dle § 29 zákona 235/2004 Sb. o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obsažené v § 11 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění a opravě, aniž se tak dostane 

do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného 

či opraveného dokladu. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou 

dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele. 

 

4. Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž 

provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě. 

 

5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den 

měsíce, za který je faktura vystavena.  

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Zhotovitel na své náklady zajistí prokazatelné proškolení svých pracovníků z předpisů 

BOZP a PO, které se vztahují k místu a realizaci díla. 

 

2.     Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektů střeženého prostoru za 

předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské 

služby ČR dle přílohy č. 2této smlouvy, pokud tito zaměstnanci předloží platný doklad 

totožnosti některého ze státu Evropské Unie nebo platný cestovní pas u státních příslušníků 

ostatních států. Objednatel je oprávněn z realizace díla odmítnout kteroukoliv osobu, pokud 

porušuje své povinnosti dle přílohy č. 2 této Smlouvy nebo se chová nedbale popř. způsobem 

nepřiměřeným či neslušným vůči objednateli či k umístěným osobám. Zhotovitel si je vědom 

zvláštního charakteru provádění díla na objektu se zvláštními bezpečnostními opatřeními a je 

povinen respektovat veškerá případná omezení ze strany objednatele, vztahující se 

k zabezpečení chodu objektu objednatele. 

 

3. Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu 

místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištění nesrovnalostí, které odporují požadavkům 

příslušných norem a předpisů resp. zvyklostem, nebo v případě pochybnosti o správné 

funkčnosti odpovídající požadavkům a účelu díla, je zhotovitel povinen na tyto písemně 

upozornit objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat a odsouhlasovat provedení 

díla, užití jednotlivých výrobků, zařizovacích předmětů apod. s technickým dozorem stavby 

před zahájením prací. V případě, že takto neučiní a objednatel nebo projektant nebude 
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souhlasit se zhotovitelem zvoleným řešením nebo provedením díla nese veškeré náklady na 

uvedení do požadovaného stavu nebo výměnu zhotovitel. V případě, že zhotovitel nedodrží 

tyto podmínky, použije výrobky, materiály, technologie, které nejsou v souladu s projektovou 

dokumentací a jejich změna nebo užití nebyly předem odsouhlaseny, nebo v případě, že jakost 

díla nebude zaručovat bezvadné užívání dle stanovených podmínek a parametrů, 

předpokládanému účelu díla, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení smlouvy a 

objednatel je oprávněn od smlouvy nebo kterékoliv její části odstoupit. 
 

4. Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly  

či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednavatele budou realizovány 

telefonicky anebo elektronickou poštou osobám uvedeným v čl. I. odst. 3. této Smlouvy.  

 

5. Zhotovitel zabezpečí vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 

koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 

 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

7. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) 

a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

8. Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich 

odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami 

výrobce. 

 

9. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

 

10. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné 

povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady 

nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

11. Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze 

svých přípojných bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních 

telefonů, zajistí mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti. 

 

12. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování všech bezpečnostních a protipožárních 

předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se 

zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících 

se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 

13. Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy a při její budoucí 

realizaci neumožňuje a neumožní výkon nelegální práce dle § 5, písmena e), ve smyslu 

zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že si před uzavřením Smlouvy ověřil a v průběhu plnění Smlouvy bude ověřovat 

dodržování tohoto zákonného ustanovení i svými přímými subdodavateli nebo subdodavateli 

jím sjednanými prostřednictvím jiné osoby, kteří se spolu s ním podílejí nebo budou podílet 

na realizaci plnění dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat doklady 
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osvědčující výše uvedené. Porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele nebo ze strany 

kteréhokoli z jeho subdodavatelů, je podstatným porušením smlouvy a je důvodem pro 

odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. Tím nejsou dotčena další práva objednatele, 

zejména na náhradu škody. 

14. Další povinnosti zhotovitele: 

• zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 

za optimálních kvalitativních podmínek.  

• zhotovitel musí zajistit při provádění činností spojených s provedením díla dle této 

Smlouvy opatření potřebná k ochraně sousedních staveb, oplocení a pozemků a uvést 

je do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením prací. 

• zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi. 

• vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba 

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla 

přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem 

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

• veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 

plnění povinností dle této smlouvy omezit běžný provoz objednatele.  

• zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 

a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem 

příslušného subdodavatele. 

• zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními 

sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů. 

• zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 

zhotovitel pro provedení díla využil. 

• zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 

majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 

držení, úschově či pod svou kontrolou. 

• zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele  

po dobu jejich užívání. 

• zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

• zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele. 

• zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 

kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku 

na převzatém staveništi. 

 

VIII. 

Stavební deník 

 

1. Objednatel požaduje pro předmětné dílo vedení stavebního deníku ze strany 

zhotovitele. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným 

v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon a ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 

staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 

zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 
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zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět  

v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou 

přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se 

odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. Pokud nebude stavební 

deník veden v souladu s prováděcím předpisem, je objednatel oprávněn zastavit jakékoliv 

práce na díle až do zajištění nápravy zhotovitelem. Doba, po kterou se takto provádění díla 

zdrží, je počítána jako překážka v plnění na straně zhotovitele. 

 

3.  V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené 

práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

 

4.  Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou 

výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení v souladu s čl. V. této Smlouvy. 

 

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro podání písemného návrhu na vypracování změn a doplňků smlouvy. 

 

 

IX. 

Dozor objednatele 

 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2.  Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit výkon technického dozoru objednatele, který 

sleduje, zda práce jsou prováděny, podle smluvených podmínek, technických norem, právních 

předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Pokud dozor objednatele zjistí, 

že práce jsou prováděny nekvalitně, v rozporu s ČSN nebo podmínkami této Smlouvy, je 

oprávněn uplatnit požadavek nápravy zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 

sjednat nápravu a učinit urychlená opatření k sjednání nápravy neprodleně, nejpozději však do 

3 dnů. 

 

X. 

Podmínky provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponii materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 

stavu. 

 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 

použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci  

3. e vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné 

nemovité věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště a přechází na 

objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí stavby oběma smluvními stranami. 

Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této 

smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 
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4.  Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností a zaviněním při provádění 

díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením 

v předešlý stav a není-li to možné, v penězích. 

 

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 

objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 

zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 

prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 

i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

• v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

• v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 

jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 

odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 

předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, jež tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění 

proti živelným pohromám a sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich 

majetku. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši ceny díla včetně DPH dle této 

Smlouvy. Originál pojistné smlouvy předloží zhotovitel na vyžádání objednateli do 48 hodin, 

v opačném případě má objednatel právo odstoupit od této Smlouvy. 

 

8.  Objednatel kontroluje provádění prací a zhotovitel je povinen umožnit objednateli 

přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro 

stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 občanského 

zákoníku. 

 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 

předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 

v čl. I. odst. 3. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup 

na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v  

čl. I. odst. 3. této Smlouvy. 

 

12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních dnů  

od předání a převzetí díla. 

 

13. Použití ust. § 2595 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje, ust. § 2594  

odst. 1 a odst. 2 tím není dotčeno. 

 

14. Použití ust. § 2609 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. 

 

XI. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 

samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen 
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vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání  

a převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději pět pracovních dní před 

navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení 

zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. 

Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 

stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 

přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí stavby doručením písemné výzvy 

objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné vady bránící užívání díla, bylo řádně provedeno v souladu 

se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu 

s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména 

objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 

měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné 

právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná 

práva objednatele k dílu;  

 

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby, 

• atesty na jakost a výrobní data pro všechny použité materiály a výrobky 

• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, kopie záručních listů 

• prohlášení o shodě 

• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

• stavební deník(y), 

 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo 

objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, 

potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady plnění. 

 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí 

díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 

není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. 

 

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 

v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 
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9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

XII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, 

zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené ve výzvě, obecně závazných technických 

normách, nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se 

rozumí i vady a nedodělky, které nebyly zjištěny při převzetí díla. 
 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 

tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

předanou dokumentací. Záruční doba za jakost díla je sjednána v délce 60 měsíců. 

 

3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním. Zhotovitel se zavazuje 

při předání zhotoveného díla objednatele písemně seznámit s pravidly správného užívání díla, 

včetně jeho jednotlivých součástí. 

 

4. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

 

5.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 

odstranění vady a ne kratší než 5kalendářních dní. 

 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 7pracovních dnů od písemného 

oznámení vad a práce provede ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě, že zhotovitel 

prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické 

podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde 

k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. 

Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů 

přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Zhotovitel dodá 

objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 

k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení  

o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   
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7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 

a závad na technologickém zařízení bude zahájeno neprodleně. Vady díla budou odstraněny 

do 2 pracovních dnů od jejich nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i 

telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu s dodatečným písemným 

oznámením. 

 

8. Namítá-li tak zhotovitel, že za vadu neodpovídá, je povinen takovou námitku při 

uplatnění odpovědnosti za vady také prokázat. Objednatel se, v případě, že zhotovitel 

neodpovídá za vady, zavazuje uhradit náklady na jejich odstranění způsobem, jaký je v této 

smlouvě sjednán pro úhradu víceprací. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na 

základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.  
 

9. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 

o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části 

zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení 

nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku 

v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 

reklamované vady. 

 

10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 

ke vzniku vady. 

 

11. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v určené lhůtě, je objednatel oprávněn 

je odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele.  

 

12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu 

objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XI. této smlouvy. 

 

13. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u osob 

uvedených v čl. I. odst. 3. této Smlouvy. 

 

14. Užití § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje, 

přičemž objednatel je oprávněn uplatnit vady zjevné popř. skryté kdykoliv po celou dobu 

záruční lhůty. 

 

XIII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle čl. VI. této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury ve výši 

stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3 této Smlouvy uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý 

i započatý den prodlení. 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve stanovené lhůtě uhradí 

zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i 

započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
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4. Za prodlení se zahájením odstraňování uplatněných vad ve stanovené lhůtě uhradí 

zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý 

i započatý den prodlení. 

 

5.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 

díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

 

6.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. 4. této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti 

 

7.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

9. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XIV. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Odstoupit od Smlouvy lze zejména v případech podstatného porušení smluvní 

povinnosti, jestliže na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurz na základě platných předpisů 

nebo insolvenční řízení bylo zastaveno pro nedostatek majetku zhotovitele anebo pokud 

zhotovitel vstoupil do likvidace. 

 

Podstatným porušením smlouvy je zejména: 

• překročení doby ujednané pro zhotovení díla o více než 30 kalendářních dnů, 

• prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dnů, 

• závažné nebo opakované porušení povinností vstupu osob do střeženého prostoru, 

stanovených v příloze této smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také bez udání důvodu. V takovém 

případě objednatel převezme již provedené plnění v souladu s touto Smlouvou a proplatí 

účelně vynaložené náklady. 

 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě,  

že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit 

jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 



15 

 

 

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

 

XV. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. 

 

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

 

3.       Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 

se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož  

i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

 

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.      

 

6. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto 

smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny  

za plnění této smlouvy. 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují 

použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

 

3. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že ke komunikaci budou používat především datovou 

schránku a elektronickou poštu. Pokud jsou písemnosti doručovány prostřednictvím 

poskytovatele poštovních služeb, pak tyto se zasílají na adresu účastníka uvedenou v záhlaví 

této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou. V případě, že se zásilka 
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odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou 

adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude  

v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila 

jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. 

Elektronická pošta se má za doručenou v případě obdržení potvrzení o jejím doručení nebo 

doručení odpovědi druhé strany. 

 

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 

číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, pokud tato Smlouva neurčila jinak. Změna oprávněných osob dle čl. I. odst. 3. je účinná 

vůči druhé smluvní straně doručením písemného oznámení takové změny. 

 

6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá  

ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. 

 

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

  

Seznam příloh: 

1. Harmonogram postupu prací  

2. Podmínky vstupu a prací v zabezpečeném prostoru (Poučení o zásadách vstupu, BP a PO 

pro dodavatele prací a služeb ve Vazební věznici Olomouc) 

3. Doklad o proškolení pracovníků Zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k 

místu a realizaci díla. 

 

 

 

 

  V Olomouci dne             V Olomouci dne  

 

 

 

 

   Za zhotovitele:                      Za objednatele: 

 

Monika Zbránková                                  Vrchní rada 

             plk. Mgr. Jiří Ruprecht  

                ředitel Vazební věznice Olomouc 

 


