

Smlouva o dílo

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
199	2012	OIR
poř. číslo	rok	zak. n.č.

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech zakázky

a ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Ing. Miroslav Halatin, starosta

Ing. Luboš Drachovský, vedoucí OIR

██████████, referent OIR

00297852

CZ00297852

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

██████████

dále jako „objednatel“

a

Značky Morava a.s.

se sídlem:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba, tel.

Brantice č.p. 430, 793 93

Jaromír Richtár, obchodní ředitel

██████████ MBA, provozní ředitel

25865871

CZ25865871

Komerční banka, a.s.

██████████

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě., oddíl B, vložka 2394

dále jako „zhotovitel“

společně dále také jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo „**Úprava dopravního značení ve Frenštátě pod Radhoštěm na nám. Míru**“ (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

1.2 Předmětem díla je:

- úprava svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení, dopravního zařízení na veřejné přístupných místních a účelových komunikacích ve vlastnictví Města Frenštát pod Radhoštěm (dále jen dopravní značení).

- úprava dopravního značení v souladu s Veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – náměstí Míru, ul. Dolní, Horní, Havlíčkova ze dne 11.08.2021.

- 1.3 Nedílnou součástí smlouvy o dílo je položkový rozpočet - cenová nabídka, kterou zhotovitel předložil. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 1.4 Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 24.05.2022.
- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy, platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 1.8 Zhotovitel při předání stavby předloží písemné prohlášení o shodě vlastností použitých zabudovaných výrobků s technickými požadavky na dané zařízení a s ustanoveními ČSN a veškeré doklady k přejímacímu řízení, zejm. protokoly o zkouškách a měřeních, deníky, doklady prokazující kvalitu a původ stanovených výrobků, které byly použity apod., vše ve dvou vyhotoveních.

Součástí díla je také:

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů,
- zajištění ochrany movitého a nemovitého majetku tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla,
- ověření inženýrských sítí u příslušných správců nutné pro instalaci nového svislého dopravního značení,
- demontáž a zrušení stávajícího dopravního značení,

- instalace nového svislého a vodorovného dopravního značení (dodávka + montáž) včetně terénních úprav
- kompletní likvidace odpadu demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími,
- průběžný úklid dotčených prostranství.

II.

Doba plnění a místo plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po předání staveniště**

Termín předání řádně dokončeného díla: **do 30.09.2022**

2.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno po podpisu smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.

2.3 Místem plnění zakázky je Místo plnění veřejné zakázky se nachází na náměstí Míru, ulice Dolní, Horní a Havlíčkova, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

2.4 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě:

- že zhotovitel v důsledku prodloužení objednávky nemohl řádně zahájit plnění díla,
- že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto smlouvou zavázal,
- nahodil a neodvratitelné překážky, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a které zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat.

Prodloužení doby plnění z důvodů uvedených v odst. 2.4 tohoto čl. je podmíněno vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními stranami a uzavřením písemného dodatku k této smlouvě.

2.5 Nedohodnou-li se v uvedených případech dle odst. 2.4. tohoto článku smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele.

2.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. Dílo je předáno oboustranným podpisem předávacího protokolu dle čl. VI, odst. 6.1 této smlouvy.

2.7 Zhotovitel provede úklid a vyčištění všech prostor dotčených prováděním prací a dopravou v termínu předání stavby.

2.8 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit staveniště do 3 dnů od data předání díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

III. Cena za dílo

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a činí:

cena díla	100 581,00 Kč
sazba DPH 21 %	21 122,01 Kč
cena celkem včetně DPH	121 703,01 Kč

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v odst. 3.1 této smlouvy je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla.

3.3 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.4 Cena díla byla určena na základě cenové nabídky zhotovitele a cenové úrovně platné ke dni uzavření této smlouvy. Zhotovitel při zpracování nabídky zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků a cenu díla tak stanovil s ohledem na zjištěný skutečný stav. Zhotovitel se může domáhat přiměřeného zvýšení ceny pouze v případě, že budou objednatelem vyžádány dodatečné práce, nezahrnuté do rozpočtu a této smlouvy.

3.5 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle smlouvy (vícepráce) nebo jiné změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech takových víceprací či méněprací.

3.6 Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.1 smlouvy, ceny prací neobsažených v této příloze budou oboustranně odsouhlaseny zástupci smluvních stran uvedených v hlavičce smlouvy.

3.7 Veškeré změny ceny díla uvedené v odst. 3.1 je možno provést pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

4.1 Zálohy na platby nejsou sjednány.

4.2 Platba ceny za dílo dle článku III., odst. 3.1 této smlouvy bude objednatelem provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla objednatelem a po odstranění všech případných zjištěných vad a nedodělků, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a občanského zákoníku.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být objednatelům odsouhlasený oceněný soupis provedených prací.

Faktura zhotovitele bude obsahovat název zakázky a místo plnění.

4.4 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

4.5 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4.6 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.7 V případě prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení.

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.3 tohoto článku smlouvy nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Vrácením faktury se lhůta splatnosti původní faktury ruší a nová lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení opravené faktury objednateli.

V.

Podmínky provedení díla

5.1 Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.

5.2 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

- 5.3 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění prací oprávněnou osobou podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 5.4 Zhotovitel zajistí provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 5.6 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřením zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
- 5.7 V případě zjištění rozporu v zadání stavby se skutečností na místě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru stavby a podílet se na jejich řešení.

VI.

Předání díla

- 6.1 Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. II odst.2.1 této smlouvy.
- 6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků nejpozději do 10 dnů po zahájení přejímacího řízení. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol.
- 6.3 Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Použití ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
- 6.4 Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
- 6.5 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla s uvedením termínu odstranění. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
- Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.
- 6.7 Přechod vlastnického práva k dílu se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku.

VII.

Vady díla a záruka za jakost

- 7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení

díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost „A“ dle technických pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání díla.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost **v délce 36 měsíců**. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatel.
- 7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
e-mail: info@znackymorava.cz , nebo
adresu: Značky Morava, a.s., Brantice č.p. 430, 793 93
- 7.6 Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
- 7.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne zahájení jejího odstraňování, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.8 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku smlouvy.

VIII.

Odpovědnost za škodu

- 8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí řádně provedeného díla objednatel.
- 8.2 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- 8.3 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 9.2 V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v předávacím protokolu vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou jednotlivou

vadu a za každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

9.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době v termínu dle čl. VII., odst. 7.7 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši smluvní pokuty ani smluvní pokutu přesahující není tímto dotčen.

9.5 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

X.

Ostatní a závěrečná ustanovení

10.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou.

10.2 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. II odst. 2.1 této smlouvy,
- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla
- jestliže se druhá smluvní strana dostala do insolvenčního řízení.

V případě odstoupení od smlouvy má dotčená smluvní strana právo na náhradu škody, která jí tímto odstoupením vznikla.

10.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla.

10.4 V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a případně uhradit objednateli vzniklou škodu. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

10.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

10.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

10.9 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto


smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.

10.10 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Právní jednání stanovené touto smlouvu bylo v souladu s usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 24/2/RM/2018 ze dne 21.11.2018 schváleno starostou města Frenštátu pod Radhoštěm.

Přílohy: 1. Cenová nabídka předložená zhotovitelem

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 15-06-2022



za objednatele
Ing. Miroslav Halatin
starosta

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ 00297852, DIČ CZ00297852
-48-

V Branticích, dne 7.6.2022



za zhotovitele
Jaromír Richtár
oprávněn na základě plné moci

ZNAČKY MORAVA a.s.
Brantice 430, 793 93 Brantice
IČ: 258 65 871
DIČ: CZ25865871
Tel./fax: 554 610 732 -15-

Úprava dopravního značení ve Frenštátě pod Radhoštěm na nám. Míru

REKAPITULACE

	Cena bez DPH	21% DPH	Cena vč. DPH
Úpravy DZ - LIST 1	52 426,00	11 009,46	63 435,46
Úpravy DZ - LIST 2	21 127,00	4 436,67	25 563,67
Úpravy DZ - LIST 3	11 028,00	2 315,88	13 343,88
Náklady na přechodné DZ	3 000,00	630,00	3 630,00
Náklady na dopravu	3 000,00	630,00	3 630,00
Zajištění vyjádření správců sítí a jejich vytýčení	1 500,00	315,00	1 815,00
Podružné náklady na dokončení díla	3 500,00	735,00	4 235,00
D+M -přechodná dopravní značka vč. příslušenství, že došlo k úpravě dopravního značení - umístila by se sloupek s DZ -č. 20-LIST 1	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Náklady celkem	100 581,00	21 122,01	121 703,01

Poznámka :

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré dodávky a práce nezbytné pro dokončení díla.

Příslušenství - potřebný materiál pro upevnění DZ ke sloupku (svorky,.....)

Terénní úpravy : budou konečné, rušené sloupky DZ musí být odstraněny pod terénem, v místě odstranění sloupků se terén uvede do stavu, který odpovídá danému okolí tzn. kde se nachází dlažby, bude provedeno doplnění dlažby, v místech zatravněných se provede osetí travním semenem. Vzájemné lokality se nachází především dlažba provedená ze žulových kostek (cca 5x5x5cm).

Brantice 430, 793 53 Brantice
 IČ: 258 65 871
 DIČ: CZ25865871
 Tel./fax: 554 610 732 -15-

00014

Úprava dopravního značení ve Frenštátě pod Radhoštěm na nám. Míru

P.č. DZ	Popis úprav	Cena v Kč bez DPH
LIST1		
1.	Stávající DZ -NEBUDE REALIZOVÁNO Stávající DZ-P4 -na samostatném sloupku Stávající DZ-B24b- na samostatném sloupku	
2.	Nové DZ D+M nové DZ- P2 vč. příslušenství D+M nový sloupek kotvení sloupku- zeleň (kompletní dodávka materiálu a montáž betonové patky nebo jiného způsobu upevnění vč. terénních úprav)	2 593,00 866,00 630,00 1 097,00
3.	Úprava DZ zrušit DZ- IZ8b D+M nové DZ- IZ8b malá vč. příslušenství sloupky (2ks) zůstanou stávající	3 599,00 150,00 3 449,00 0,00
4.	Stávající DZ -NEBUDE REALIZOVÁNO Stávající DZ-B2 -na sloupku	
5.	Stávající DZ -NEBUDE REALIZOVÁNO Stávající DZ-P4 -na společném sloupku Stávající DZ-B24a- na společném sloupku	
6.	Úprava DZ zrušit DZ-P4 zrušit DZ-C3a D+M nové DZ-P6- malá vč. příslušenství D+M nové DZ- C2b- malá vč. příslušenství demontáž stávajícího sloupku a jeho přemístění blíže k výjezdu vč. terénních úprav kotvení přemístěného sloupku (kompletní dodávka materiálu a montáž betonové patky nebo jiného způsobu upevnění vč. terénních úprav)-zeleň	3 797,00 100,00 100,00 1 116,00 881,00 350,00 1 250,00
7.	Nové DZ -NEBUDE REALIZOVÁNO DZ- IP 4a	
8.	Úprava DZ zrušit DZ-P4 zrušit DZ-C3a D+M nové DZ- P4- malá vč. příslušenství D+M DZ- E2b- tvar křižovatky - malá vč. příslušenství D+M DZ -C2b- malá vč. příslušenství sloupek stávající	2 816,00 100,00 100,00 969,00 866,00 881,00 0,00
9.	Úprava DZ zrušit DZ-IP4b D+M nové DZ-IP4b- malá vč. příslušenství sloupek stávající	966,00 100,00 866,00 0,00
10.	Nové DZ -NEBUDE REALIZOVÁNO D+M nové DZ- P2- malá vč. příslušenství D+M nového sloupku kotvení sloupku (kompletní dodávka materiálu a montáž betonové patky nebo jiného způsobu upevnění vč. terénních úprav) UPŘESNIT UMÍSTĚNÍ	
11.	Nové DZ D+M dopravní zrcadlo 0,7x0,5m vč. příslušenství upevnění na sloup VO	4 800,00 4 450,00 350,00
12.	Nové DZ D+M nové DZ- P2-malá vč. příslušenství D+M nové DZ- E2b-malá vč. příslušenství D+M nový sloupek kotvení sloupku -dlažba-žul. kostky (kompletní dodávka materiálu a montáž betonové patky nebo jiného způsobu upevnění vč. terénních úprav)	3 459,00 866,00 866,00 630,00 1 097,00
13.	Úprava DZ zrušit DZ- C1 zrušit DZ-P4 D+M nové DZ-IP4b- malá vč. příslušenství sloupek stávající	200,00 100,00 100,00 866,00 0,00

14.	Úprava DZ	2 200,00	
	zrušit DZ-P4	100,00	
	zrušit DZ-C3a	100,00	
	D+M-nové DZ-P6-malá vč. příslušenství	1 116,00	FeZn prolis RA1, STOP700mm
	D+M-nové DZ-E2d-tvar křížovanky -malá vč. příslušenství	984,00	FeZn prolis RA1, 500/700mm
	D+M nové DZ-C2b-malá vč. příslušenství	881,00	FeZn prolis RA1, KR500mm
	sloupek stávající	0,00	
15.	Úprava DZ	400,00	
	zrušit DZ IZ8a	150,00	
	zrušit sloupek vč. terénních úprav -dlažba žul. Kostky	250,00	
16.	Úprava DZ	400,00	
	zrušit DZ IZ8a	150,00	
	zrušit sloupek vč. terénních úprav -dlažba žulové kostky	250,00	
17.	Úprava DZ	450,00	
	zrušit DZ-B1	100,00	
	zrušit DZ- E13	100,00	
	zrušit sloupek vč. terénních úprav -dlažba žulové kostky	250,00	
18.	Úprava DZ	2 931,00	
	zrušit DZ-P2	100,00	
	zrušit DZ- E2b-tvar křížovanky	100,00	
	D+M nové DZ-P2-malá vč. příslušenství	866,00	FeZn prolis RA1, 500/500mm
	D+M nové DZ-E2d-tvar křížovanky-malá vč. příslušenství	984,00	FeZn prolis RA1, 500/700mm
	D+M-nové DZ-B24b-malá vč. příslušenství	881,00	FeZn prolis RA1, KR500mm
	sloupek stávající	0,00	
19.	Úprava DZ	650,00	
	zrušit DZ-IZ 8a	150,00	
	zrušit i 2 stávající sloupky vč. terénních úprav (sloupky s použijí na úpravu DZ č.20- dlažba žulové kostky	500,00	
20.	Úprava DZ	7 485,00	
	zrušit DZ- B4	100,00	
	zrušit DZ-E5	100,00	
	zrušit DZ-E13	100,00	
	zrušit DZ- IP 4b	100,00	
	D+M nové DZ-IP 4b-malá vč. příslušenství	886,00	FeZn prolis RA1, 500/500mm
	D+M nové DZ- IZ 8a-malá vč. příslušenství	3 449,00	FeZn prolis RA1, 1000/1500mm
	zrušit sloupek vč. terénních úprav-dlažba žul. kostka	250,00	
	osadit 2 nové sloupky z úpravy DZ č.19 včetně terénních úprav-dlažba žulové kostky	2 500,00	
21.	Úprava DZ	981,00	
	zrušit DZ- B2	100,00	
	D+M nové DZ-B2-malá vč. příslušenství	881,00	FeZn prolis RA1, KR500mm
	sloupek stávající	0,00	
22.	Úprava DZ	1 950,00	
	zrušit DZ-C3b	100,00	
	D+M nové DZ-P4-malá vč. příslušenství	969,00	FeZn prolis RA1, TR900mm
	D+M nové DZ-C2c-malá vč. příslušenství	881,00	FeZn prolis RA1, KR500mm
	sloupek stávající	0,00	
23.	Úprava DZ	2 916,00	
	zrušit DZ-P4	100,00	
	zrušit DZ-C1	100,00	
	D+M nové DZ-P4-malá vč. příslušenství	969,00	FeZn prolis RA1, TR900mm
	D+M nové DZ-E2b-tvar křížovanky-malá vč. příslušenství	866,00	FeZn prolis RA1, 500/500mm
	D+M nové DZ-C2b-malá vč. příslušenství	881,00	FeZn prolis RA1, KR500mm
	sloupek stávající	0,00	
24.	Úprava DZ	1 932,00	
	zrušit DZ-IP12- list 2	100,00	
	zrušit DZ-E13-list 2	100,00	
	D+M nové DZ-P2-malá vč. příslušenství	866,00	FeZn prolis RA1, 500/500mm
	D+M nové DZ-E2b-tvar křížovanky-malá vč. příslušenství	866,00	FeZn prolis RA1, 500/500mm
	sloupek stávající	0,00	
25.	Nové DZ	2 593,00	
	D+M nové DZ-IP4b- malá vč. příslušenství	866,00	FeZn prolis RA1, 500/500mm
	D+M nový sloupek	630,00	
	kotvení sloupku - dlažba-žulová kostka (kompletní dodávka materiálu a montáž betonové patky nebo jiného způsobu upevnění vč. terénních úprav)	1 097,00	

26.	Nové DZ -NEBUDE REALIZOVÁNO D+M nové DZ-B2-malá vč. příslušenství D+M nový sloupek kotvení sloupku (kompletní dodávka materiálu a montáž betonové patky nebo jiného způsobu upevnění vč. terénních úprav)		
27.	Nové DZ D+M nové DZ-B2-malá vč. příslušenství umístí se na stávající sloup VO	1 131,00 881,00 250,00	FeZn profil RA1, KR500mm
28.	Nové DZ D+M nové DZ-B2-malá vč. příslušenství umístí se na stávající sloup VO	1 131,00 881,00 250,00	FeZn profil RA1, KR500mm
29.	Úprava DZ zrušit DZ-B11 zrušit DZ-E13 D+M nové DZ -B11-malá vč. příslušenství D+M nové DZ-E12 -mimo vozidel s povolením Města Frenštát p.R.-malá vč. příslušenství sloupek stávající	2 065,00 100,00 100,00 881,00 984,00 0,00	FeZn profil RA1, KR500mm FeZn profil RA1, 500/700mm
30.	Úprava DZ zrušit DZ-B2 D+M nové DZ -B2-malá vč. příslušenství sloupek stávající	981,00 100,00 881,00 0,00	FeZn profil RA1, KR500mm
31.	Úprava DZ zrušit DZ-B11 na sloupu VO vč. konstrukce pro upevnění DZ zrušit DZ-E13 na sloupu VO vč. konstrukce pro upevnění DZ	200,00 100,00 100,00	

Celkem - list 1

52 426,00

00017

Úprava dopravního značení ve Frenštátě pod Radhoštěm na nám. Míru

P.č. DZ	Popis úprav	Cena v Kč bez DPH
LIST 2		
34.	Úprava DZ	550,00
	zrušit DZ-E13	100,00
	zrušit DZ-E13	100,00
	zrušit DZ- IP 13c	100,00
	zrušit sloupek vč. terénních úprav-dlažba žulová kostka	250,00
35.	Stávající VDZ 3x V 10a-NEBUDE REALIZOVÁNO	
36.	Stávající VDZ 2x V 10a-NEBUDE REALIZOVÁNO	
37.	Stávající VDZ V 12a - NEBUDE REALIZOVÁNO	
38.	Úprava DZ	550,00
	zrušit DZ-E13	100,00
	zrušit DZ-E13	100,00
	zrušit DZ-IP 13c	100,00
	zrušit sloupek vč. terénních úprav - dlažba žulová kostka	250,00
39.	Stávající VDZ V 12a - NEBUDE REALIZOVÁNO	
40.	Stávající VDZ 3x V 10a - NEBUDE REALIZOVÁNO	
41.	Úprava DZ	550,00
	zrušit DZ-E13	100,00
	zrušit DZ-E13	100,00
	zrušit DZ- IP 13c	100,00
	zrušit sloupek vč. terénních úprav - dlažba žulová kostka	250,00
42.	Stávající VDZ 2x V 10a , 1x v 10e- NEBUDE REALIZOVÁNO	
43.	Úprava DZ	2 850,00
	zrušit DZ-IP 13c	100,00
	zrušit DZ-E4	100,00
	zrušit DZ-E 13	100,00
	zrušit DZ-E 13	100,00
	zrušit DZ-E 13	100,00
	D+M nové DZ-IP 12- malá vč. příslušenství	984,00
	D+M nové DZ- E 13- malá vč. příslušenství	866,00
	úprava stávajícího sloupku - zkrácení, vyrovnaní vč. terénních úprav- dlažba žulová kostka	500,00
	44.	Úprava DZ viz. položka č.20-LIST 1 - NEBUDE SE ŘEŠIT V LISTĚ 2
45.	Úprava DZ	550,00
	zrušit DZ-IP 13c	100,00
	zrušit DZ-E 13	100,00
	zrušit DZ-E 13	100,00
	zrušit sloupek vč. terénních úprav -dlažba žulová kostka	250,00
46.	Stávající VDZ 3x V 10a - NEBUDE REALIZOVÁNO	
47.	Úprava DZ	2 150,00
	zrušit DZ-IP 12	100,00
	zrušit DZ-E1	100,00
	zrušit DZ-E13	100,00
	D+M nové DZ-IP12-malá vč. příslušenství	984,00
	D+M nové DZ- E1-malá vč. příslušenství	866,00
	sloupek stávající	0,00

FeZn prolis RA1, 500/700mm
FeZn prolis RA1, 500/500mm

FeZn prolis RA1, 500/700mm
FeZn prolis RA1, 500/500mm

	Úprava DZ	3 577,00	
	D+M nové DZ -IP 12 - malá vč. příslušenství	984,00	FeZn prolis RA1, 500/700mm
	D+M nové DZ- E 13- malá vč. příslušenství	866,00	FeZn prolis RA1, 500/500mm
	D+M nový sloupek	630,00	
	kotvení sloupku -dlažba žulová kostka (kompletní dodávka materiálu a montáž betonové patky nebo jiného způsobu upevnění vč. terénních úprav)	1 097,00	
48.			
49.	Stávající VDZ		
	2x V 10e - NEBUDE REALIZOVÁNO		
	Nové VDZ	300,00	
50.	1x V 10e	300,00	Jednosložková barva
	Nové VDZ	1 150,00	
51.	7x V 10a	1 150,00	Jednosložková barva
	Nové VDZ	500,00	
52.	V 12a	500,00	Jednosložková barva
	Úprava DZ	550,00	
	zrušit DZ-IP 13c	100,00	
	zrušit DZ-E8e	100,00	
	zrušit DZ-E 13	100,00	
53.	všechna DZ upevněná na sloupu VO -zrušit konstrukci k upevnění DZ	250,00	
54.	Nové VDZ	750,00	
	4x V 10c	750,00	Jednosložková barva
	Nové VDZ	800,00	
55.	2x V 13a	800,00	Jednosložková barva
	Nové VDZ	1 300,00	
56.	2x V 10f včetně symbolu 225	1 300,00	Jednosložková barva
57.	Odstranění původního VDZ v místě nového šikmého stání (pol. 55,54,56)- viz. příloha č. 4- situace stávajícího VDZ - podklad VDZ - žulové kostky	5 000,00	

Celkem - list 2

21 127,00

00019

Úprava dopravního značení ve Frenštátě pod Radhoštěm na nám. Míru

P.č. DZ	Popis úprav	Cena v Kč bez DPH	
LIST3			
60.	Úprava DZ viz. položka č.3-LIST 1 - NEBUDE SE ŘEŠIT V LISTĚ 3		
61.	Nové VDZ 2x V 10a	250,00 250,00	Jednosložková barva
62.	Stávající VDZ -NEBUDE REALIZOVÁNO 3x V 10e		
63.	Úprava DZ zrušit DZ-IP 11b zrušit DZ-E1 zrušit DZ-E 8d zrušit DZ-E 13 D+M nové DZ -IP12-malá vč. příslušenství D+M nové DZ-E 8d -malá vč. příslušenství D+M nové DZ E13-malá vč. příslušenství stávající sloupky	2 744,00 100,00 100,00 100,00 100,00 984,00 494,00 866,00 0,00	FeZn profil RA1, 500/700mm FeZn profil RA1, 500/150mm FeZn profil RA1, 500/500mm
64.	Stávající VDZ -NEBUDE REALIZOVÁNO 2x V 10c		
65.	Stávající VDZ -NEBUDE REALIZOVÁNO 3x V 10a		
66.	Úprava DZ zrušit DZ-IP 13c zrušit DZ-E 8e zrušit DZ-E 13 zrušit sloupek vč. terénních úprav -zeleně	550,00 100,00 100,00 100,00 250,00	
67.	Stávající VDZ -NEBUDE REALIZOVÁNO 3x V 10a		
68.	Stávající VDZ -NEBUDE REALIZOVÁNO 10x V 10b ve skutečnosti 9 stání		
69.	Úprava DZ zrušit DZ-IP 13c zrušit DZ-E 8e zrušit DZ-E 13 všechna DZ upevněna na sloupu VO - zrušit konstrukci upevnění	550,00 100,00 100,00 100,00 250,00	
70.	Úprava VDZ 3x V 10c - zůstane stávající 1x V10f - nové VDZ včetně symbolu 225 a vyznačení šířky stání nutno odstranit původní VZD 5 parkovacích míst - podklad VDZ- žulové kostky - viz. příl. č.5 - situace stávajícího VDZ	5 650,00 0,00 650,00 5 000,00	Jednosložková barva
71.	Úprava DZ zrušit DZ-IP 12 zrušit DZ-E13 zrušit DZ-E 8d D+M nové DZ- IP 12-malá sloupek stávající	1 284,00 100,00 100,00 100,00 984,00 0,00	FeZn profil RA1, 500/700mm

Celkem - list 3

11 028,00

00020