

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 28/2022 – 1 RD
podle rámcové dohody č. 201060291 – ag. č. 22225005721

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice	
Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER velitel útvaru VÚ 4312, V Lipkách 100, 386 01 Strakonice		Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk	
Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	GM-568/1S91 – komplet SURN CZ pro KUB	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice	
Evidenční číslo:	VPZ 831-48-60 v.č. 002	plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	
Rok výroby:	...	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i> [redacted]	
SOJ ano/ne; rozsah:	ANO – konečná kontrola		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava dle KZ č. 28/2022 VÚ 4312. Technická dokumentace dle přílohy č. 10 RD 201060291 pro vozidlo GM-568/1S91.			
Termín platnosti nabídky: z důvodu omezeného termínu platnosti nabídky elektrocentrály je omezena platnost nabídky do 17. 6. 2022			
Místo: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk a RETIA, a.s., Pražská 341, Pardubice			
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: z důvodu licenčního řízení dle zákona č. 38/1994 Sb. na dovoz elektrocentrály je termín do 40 týdnů od schválení objednávky a vystavení certifikátu konečného uživatele pro elektrocentrálu DW 50 HA 24 M13H pro účely licenčního řízení, tj. do 31.03.2023			
Nabídková cena			
Zhotovitel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací		
Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací		
Kooperační:	Viz příloha s kalkulací		
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací		
Celkem Kč bez DPH:			3 414 196,55
Nabídková cena celkem 3 414 196,55 Kč bez DPH, 4 131 177,83 Kč s DPH.			
Zástupce zhotovitele: [redacted] <i>titul, jméno, příjmení, telefon</i>		Ve Šternberku dne: 14.6.2022	
Za Zhotovitele: Ing. Petr KRATOCHVÍL, gšt.		Ve Strakonících dne: 15.6.2022 [redacted]	
Za Zástupce objednatele: plk. gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel			
SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.			
Tel. 585 083 136 e-mail: zsoj.sternberk@seznam.cz		[redacted] ZSOJ	

Kalkulace k nabídce PL 28/2022 1-RD vozidlo GM-568/IS91 vpz: 831-48-60

p.č.	Činnosti	Počet hodin	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu, kategorie (N=nové, R=repas)	Počet kusů	Cena materiálu za ks	Materiál v Kč (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	Cena celkem (včetně DPH)
1	Defektace vč. spotřebního materiálu na defektaci (kooperace Retia a.s.)											
2	Výměna zastaralé elektrocentrály 2PV8 (není možná náhrada stejným typem z důvodu zastaralosti, nedostupnosti a nebezpečnosti starého typu 2PV8)	530		Elektrocentrála	DW 50 HA 24 M13H, N	1						
	Ovládací panel centrály a klimatizace				N	1						
	Zahrnuje:											
	částečná demontáž vozidla											
	úprava korby											
	výroba potřebných dílů (žaluzie, špaliky atp.)											
	montáž poklopů											
	seřízení, zkoušení											
	kooperace Retia a.s. (příprava motorgenerátoru a jeho zástavby vč. ovládní, montáž motorgenerátoru, koordinace, testování, systémový inženýr, projektové řízení, kontrolní výjezdy) vč. nákladů na zajištění kooperace (transferpricing, finanční náklady zálohové platby, garance záruky atp.)											
	doprava vozidla na zástavbu do kooperace v Pardubicích a zpět do Štemberka (2x 142 km tam a zpět nákl. vozidlo, vždy 1 osoba 2,5 h na cestě)											
3	Stacionární zkouška po opravě	6										
4	Jízdní zkouška v rozsahu max 30 km, vyphění provozní dokumentace (vozidlo nebude dotankováno z důvodů nedostupnosti paliva bez bio složek)	6										
5	Administrace zakázky	2										
6	Součinnost techniků a kontrolů EA při kontrole ZSOJ	10										
7	Oprava nátěru strojového spodku vozidla (po lafetu) - provést nástřik, bez nutnosti velkých klempířských oprav s max. opravou místních nerovností a poškození	50		BARVA U2056/5454 KHAKI, kg	N	20						
				TUZIDLO U-7002, kg	N	5						
				REDIDLO U6002, l	N	3						
CELKEM		604	522 460,00 Kč					1 903 396,95 Kč	954 129,60 Kč	34 210,00 Kč	3 414 196,55 Kč	4 131 177,83 Kč