

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 26b/2021 **Gymnázium Klatovy - stavební úpravy na chodbách - 2,etapa**
Objekt: 2 **Stavební úpravy 1.NP**
Rozpočet: 02 **Stavební úpravy 1.NP**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.** IČO: **26352281**
Bendova 12 DIČ: **CZ26352281**
301 00 Plzeň

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			721 469,70
PSV			646 157,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			29 999,95
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 397 626,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 397 626,82 CZK
Základní DPH	21 %		293 501,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 691 128,45 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 26b/2021 - Gymnázium Klatovy - stavební úpravy na chodbách - 2,etapa
Popis objektu: 2 - Stavební úpravy 1.NP
Popis rozpočtu: 02 - Stavební úpravy 1.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 215,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			351 629,33	25
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			208 740,72	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 330,65	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			522 559,47	37
784	Malby	PSV			123 597,70	9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			114 554,00	8
VN	Vedlejší náklady	VN			29 999,95	2
Cena celkem					#####	100